



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 0243 от дата 27.03.2018 г. на Д-р Иван Тодоров Иванов – кмет на Община Севлиево, с предмет: **„Упражняване на стр. над. на дейности по извършване на СМР по пр-т № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Осн. у-ще „Васил Левски“ с. Шумата, общ. Севлиево“**, и обявена в РОП с уникален № 00189-2018-0006.

Днес, 01.07.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Севлиево, пл.Свобода № 1, зала 202, Комисията, определена със Заповед № 0334/18.04.2018г. на Д-р Иван Тодоров Иванов – кмет на Община Севлиево, в състав:

**Председател:** Невена Тодорова - заместник- кмет на община Севлиево

**Членове:**

1. Добри Кондов - юрист;
2. Елена Пенчева – главен специалист „Строителство и ремонти“ в отдел „Строителство и ремонти“

I. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на следния участници в настоящата процедура: **Участник № 1 „Ди Ви Консулт БГ“ ООД; Участник № 3 ЕТ „Ника-Нина Христова“; Участник № 5 „Термоконтрол сървиз“ ЕООД; Участник № 6 „Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД; Участник № 9 „ИВТ Консулт“ ЕООД; Участник № 11 „Алфа М-98“ ЕООД; Участник № 12 „Ретем“ ЕООД**

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изисканите допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

**Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:**

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1.	„Ди Ви Консулт БГ“ ООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
2.	„Кима консулт“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
3.	ЕТ „Ника-Нина Христова“	17.05.2018г.	17.05.2018г.
4.	„Богоев консулт“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
5.	„Термоконтрол сървиз“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
6.	„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
7.	„Булконс Груп“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
8.	ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска“	17.05.2018г.	17.05.2018г.
9.	„ИВТ Консулт“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
10.	„Т7 Консулт ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
11.	„Алфа М-98“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.
12.	„Ретем“ ЕООД	17.05.2018г.	17.05.2018г.

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участниците както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„Ди Ви Консулт БГ“ ООД	69.53(1)/ 23.05.18г.
3	ЕТ „Ника-Нина Христова“	69.56(2)/ 21.05.18г.
5	„Термоконтрол сървиз“ ЕООД	69.58(1)/ 21.05.18г.
6	„Агенция Стройконтрол – ВТ“	69.59(1)/ 22.05.18г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
	ООД	
9	„ИВТ Консулт“ ЕООД	69.64 (1)/ 25.05.18г.
12	„Ретем“ ЕООД	69.67(1)/ 18.05.18г.

**II. Комисията констатира, че в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи от шест участника.**

В указания от комисията законосъобразен срок от пет работни дни, изтичащи на дата 25.05.2018г. вкл., в деловодството на община Хисаря не са постъпили документи от Участник № 11 „Алфа М-98“ ЕООД. От същият са постъпили допълнителни документи, с вх. № 69.66 (1)/ 01.08.18г., което се явява след указания от комисията срок. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага Участник № 11 „Алфа М-98“ ЕООД да **бъде отстранен** от обществена поръчка с предмет: „Упражняване на стр. над. на дейности по извършване на СМР по пр-т № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Осн. у-ще „Васил Левски“ с. Шумата, общ. Севлиево“, и обявена в РОП с уникален № 00189-2018-0006.

**Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на всеки от участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ПЗОП пристъпи към разглеждането по реда на подаване на офертите на тези от тях, които са представени в срок:**

### **1. Участник № 1 „Ди Ви Консулт БГ“ ООД:**

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил оригинал на нов еЕЕДОП, с допълнена информация, от която е видно изпълнението на изискването за категорията на обекта/обектите, на които е осъществявал строителен надзор. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

### 2. Участник № 3 ЕТ „Ника-Нина Христова“:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил оригинал на нов еЕДОП, с допълнена информация, от която е видно изпълнението на изискването за категорията на обекта/обектите, на които е осъществявал строителен надзор, ведно с извадка от Акт №15- 4бр.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация – 4бр.; Референция. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 3. Участник № 5 „Термоконтрол сървиз“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил Разрешение за строеж №2/09.01.2012г. за изграждане на „Сграда за нуждите на 09 – та РС ПБЗН – София“, от която е видна категорията на строежа – I-ва категория, съгласно ЗУТ; Разрешение на ползване № 674/ 12.09.2015г., издадено от ДУССД на обект: „Сграда на 09 – та РС ПБЗН – София“, удостоверяващо завършването на обекта. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 4. Участник № 6 „Агенция Стройконтрол – ВТ“ ООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил Разрешение за строеж №372/29.12.2015г.; Удостоверение № 102/ 28.09.2016г. за въвеждане в експлоатация- I-ви етап; Удостоверение № 133/ 08.12.2016г. за въвеждане в експлоатация- II -ви етап; Удостоверение № 144/ 24.01.2017г. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

#### 5. Участник № 9 „ИВТ Консулт“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил оригинал на нов еЕЕДОП, с допълнена информация, от която е видно изпълнението на изискването за категорията на обекта/обектите, на които е осъществявал строителен надзор. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

#### 6. Участник № 12 „Ретем“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил копие на Окончателен доклад, Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация, от които е видно изпълнението на изискването за категорията на обекта/обектите, на които е осъществявал строителен надзор. След като разгледа допълнително представените документи, в едно с първоначалната оферта на участника, настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

**III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.**

**Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:**

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

### КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „Ди Ви Консулт БГ” ООД :**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

#### А) Кратко описание на техническото предложение:

В образеца на техническото предложение са декларирани следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **3 (три) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 (петнадесет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, а именно:

#### **„ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“**

#### **3. Техническо предложение – Приложение № 2**

Указания за попълването на приложенията / образците

*Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.*

#### **!!! ВАЖНО !!!**

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на техническите спецификации и на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Проверяват се представените от участниците разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и графика за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и/или са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи несъответствие и/или разминаване и/или противоречие между отделните елементи на техническото предложение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

*Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

### **Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **не отговаря** на изискванията на възложителя и аргументите за това са следните:

Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът „Ди Ви Консулт БГ“ ООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

### **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД:**

#### **А) Кратко описание на техническото предложение:**

**В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **15 (петнадесет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 (петнадесет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изброени са нормативни актове по отделните части на проекта.

Посочена е последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация, като са посочени Акт Образец Приложение 1; Протокол за откриване на строителна площадка Приложение №2; Заповедна книга Приложение №4; Акт Образец приложение №10, №11и №13; Актове за скрити работи-Акт Образец Приложение №12; Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа- Приложения №15; Окончателен доклад, Технически паспорт; Внасяне на окончателния доклад и окомплектоване на цялостното досие на обект. Не е предвиден протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение №17).

Изброени са основни строителни дейности, подлежащи на контрол от консултанта.

Изброени са видове мониторинг на методите на изпълнение на главните СМР, които Консултанта ще упражнява.

Представени са дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от подготвителния период; съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали.

Представени са рискове по време на изпълнение на надзора и мерки за тяхното предотвратяване.

Представен е подробен график.

Представен е екипа на строителния надзор, като са изброени експертите по специалности и разпределение на задачите в екипа.

### **Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **не отговаря** на изискванията на възложителя и аргументите за това са следните:

Техническото предложение на участника, не е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, тъй като в представеното предложение участникът не изпълнява изискването да следи за своевременното съставяне на протокол (приложение №17)- Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, предвиден в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Съгласно изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация в процедурата, *В изпълнение на своите задължения Изпълнителят осъществява:*

- *Да следи за своевременното съставяне на всички актове и протоколи, издадени по време на строителство, необходими за оценка на качеството на изпълнение на СМР, и*





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

*предвидени в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.*

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът **„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** В техническото предложение на участника не е поет ангажимент и не е предвидено да се следи за съставянето и да се подпише Протокол №17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, предвиден в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, въпреки изричното изискване на Възложителя, посочено в техническата спецификация, Изпълнителят *„Да следи за своевременното съставяне на всички актове и протоколи, издадени по време на строителство, необходими за оценка на качеството на изпълнение на СМР, и предвидени в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.“*

### **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 ЕТ „НИКА-НИНА ХРИСТОВА“:**

#### **А) Кратко описание на техническото предложение:**

**В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **3 (три) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **5 (пет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Представено е описание на дейностите по дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа; осъществяване на Строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ; Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация; Контрол на строителните продукти и на извършените СМР; В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Договора за строителство одобрява промяна на Строителните продукти, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти; Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им. При необходимост изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество.

Представено е Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително - монтажни работи в строителството на обекта, като са посочени актовете и протоколите, съгласно Наредба №3 съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Погрешно е предвидено да се състави и подпише Акт 2а - протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

Описани са видовете контрол, които Консултантът ще осъществява по време на строителство; Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката.

Представено е Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси.

### **Б) Прценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Участникът неправилно е предвидил, че ще се състави и подпише Акт 2а - протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Това че в техническото предложение се излага информация, неотнoсима към настоящата поръчка и конкретно-към обекта на поръчката, при изпълнението на които ще се осъществява независимия строителен надзор, което от своя страна нееднозначно сочи на извода за непознаване предмета на поръчката и липса на отчитане спецификата на проекта, в изпълнение на който се възлага настоящата услуга. Горната неточност представлява от една страна съществено несъответствие с предмета и спецификата на обектите, на които ще се осъществи услугата и от друга-е несъответствие с изискванията на техническата спецификация, където е посочено, че „*В съответствие с изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят следва да: Съставя Протокол Обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж*“;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът **ЕТ „НИКА-НИНА ХРИСТОВА“** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Техническото предложение на участника не отчита спецификата на настоящата поръчка и не е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложител, тъй като е предвидено да се съставя и подписва Акт 2а - протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №4 „Богоев консулт“ ЕООД:

#### А) Кратко описание на техническото предложение:

**В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **5 (пет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **7 (седем) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, а именно:

### „ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“

#### 3. Техническо предложение – Приложение № 2

Указания за попълването на приложенията / образците

*Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

**!!! ВАЖНО !!!**

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на техническите спецификации и на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Проверяват се представените от участниците разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и графика за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и/или са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи несъответствие и/или разминаване и/или противоречие между отделните елементи на техническото предложение.

*Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

**Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **не отговаря** на изискванията на възложителя и аргументите за това са следните:

Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът „Богоев консулт“ ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД:

### А) Кратко описание на техническото предложение:

**В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **5 (пет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **5 (пет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Представено е кратко описание на поръчката.

Направено е описание на последователността на документирането, вкл. подготвителни дейности, като са предвидени всички протоколи и актове по време на строителство и нормативно изисквани процедури.

Представено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнението на СМР.

В част „Организационна структура“ са представени Задачи за изпълнение на договора; Необходими дейности за реализация на поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Разпределение на човешките ресурси и отговорности; Опис на функциите за изпълнение на задачите.

Представен е график за изпълнение.

Направено е описание на видовете контрол, които Консултанта ще осъществява по време на строителство; Стратегия за контрол по видове СМР; План за управление на риска.

### Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Комисията намира, че техническото предложение на участника **отговаря** на минималните изискванията на възложителя за съдържание на офертата, тъй като същото е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**След като извърши проверка на техническото предложение на участника „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, комисията констатира, че то отговаря на**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №6 „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ – ВТ“ ООД:**

**А) Кратко описание на техническото предложение:**

**В обрeзца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **15 (петнадесет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **15 (петнадесет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Представено е описание на предмета на поръчката.

Изброени са дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно посочените в техническата спецификация.

Разгледани са потенциални рискове и са предвидени мерки за преодоляване и ограничаването им.

Представена е организация на екипа, като са изброени експертите в екипа и е направено разпределението на задачите и отговорностите между тях.

Направена е разбивка на дейностите, като основните дейности са разделени на отделни задачи, като са отразени и описан подхода при изпълнение на всички задачи, описани са всички протоколи и актове по време на строителство и са предвидени всички нормативно изисквани процедури.

**Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **отговаря** на минималните изискванията на възложителя за съдържание на офертата, тъй като същото е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

След като извърши проверка на техническото предложение на участника „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ – ВТ“ ООД, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

#### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №7 „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД:

##### А) Кратко описание на техническото предложение:

В образеца на техническото предложение са декларирани следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **5 (пет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **5 (пет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Представена е Целта на обществената поръчка; Конкретните отговорности на Изпълнителя, съгласно Техническата спецификация.

Посочени са Основните дейности на Консултанта; Специфични дейности, свързани с изпълнение на поръчката.

В част „Дейности и задачи. Анализ на основните цели и очакваните резултати“ са разгледани: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 16б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството; Откриване на строителната площадка; Заверка на Заповедната книга на строежа; Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството; Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Изготвяне на Окончателен доклад; Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; Участие във встъпителни, ежеседмични и извънредни срещи с участниците в строително-инвестиционния процес; Други специфични дейности.

Представена е последователността на изготвяне на документацията за обекта съобразена с технологичната последователност на строително монтажните работи, описани са Дейност по изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, Мониторинг и отчитане на спазването на одобрените Планове за безопасност от страна на изпълнителите, Изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт, Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация, Надзор по финансовото



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

състояние на Проекта, Съгласуване на работната програма на Изпълнителя, Комуникация между страните по Договора, Докладване, Спазване на законовите изисквания, Координатор по безопасност и здраве.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение, обхващащ дейностите, предмет на поръчката. За всяка дейност е посочена продължителност и ангажирани с изпълнението и експерти.

**Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **отговаря** на минималните изискванията на възложителя за съдържание на офертата, тъй като същото е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**След като извърши проверка на техническото предложение на участника „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №8 ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска“:**

**А) Кратко описание на техническото предложение:**

**В образеца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **2 (два) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **2 (два) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, а именно:

**„ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“**

**3. Техническо предложение – Приложение № 2**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Указания за попълването на приложенията / образците

*Попълва се и се представя от представляващия участник или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.*

### **!!! ВАЖНО !!!**

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на техническите спецификации и на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. **Проверяват се представените от участниците разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и графика за изпълнение на дейностите.** На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и/или са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи несъответствие и/или разминаване и/или противоречие между отделните елементи на техническото предложение.

*Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

### **Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **не отговаря** на изискванията на възложителя и аргументите за това са следните:

Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска“ следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

**разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №9 „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД:**

**А) Кратко описание на техническото предложение:**

**В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:**

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **12 (дванадесет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **12 (дванадесет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Направено е представяне на участника.

Представени са описание и аргументация на представения подход и методология за изпълнение на договора; Описани са всички дейности за упражняване на дейностите по упражняване на строителен надзор, съгласно посочените в Техническата спецификация.

Представена е организацията на ресурсите, с описание на подхода за управление при изпълнението на дейностите- описани са всички актове и протоколи, за съставяне по време на строителство, както и всички нормативно изисквани процедури. Изброени са експертите в екипа на участника и техните задължения и отговорности. Описан е вътрешния контрол при упражняване на СН.

**Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **отговаря** на минималните изискванията на възложителя за съдържание на офертата, тъй като същото е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**След като извърши проверка на техническото предложение на участника „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №12 „Ретем“ ЕООД:

### А) Кратко описание на техническото предложение:

В образца на техническото предложение са декларирани следните срокове:

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **5 (пет) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **5 (пет) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, а именно:

### **„ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“**

#### 3. Техническо предложение – Приложение № 2

Указания за попълването на приложенията / образците

*Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.*

### **!!! ВАЖНО !!!**

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на техническите спецификации и на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Проверяват се представените от участниците разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и графика за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта и/или са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

несъответствие и/или разминаване и/или противоречие между отделните елементи на техническото предложение.

*Участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

**Б) Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:**

Комисията намира, че техническото предложение на участника **не отговаря** на изискванията на възложителя и аргументите за това са следните:

Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че участникът „Ретем“ ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

**Правно основание:** чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** Към техническото си предложение участникът не е представил задължителното съгласно цитираното изискване на документацията **предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и график за изпълнение на дейностите.**

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 13.07.2018г. от 9:00 часа в зала 202 часа в сградата на Община Севлиево.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 03.07.2018 г., както следва:

### Комисия:

#### Председател:

Невена Годоро

*(Handwritten signature)*  
Заличени обстоятелства

#### Членове:

1. Добри Кондо

по чл.2 от ЗЗЛД

2. Елена Пенче