



ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ ОП-...31.../26.10...2018 г.

Днес, 26.10.2018 г., в гр. Севлиево между страните:

1. **ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**, ЕИК 000215889, с адрес: гр. Севлиево 5400, пл. „Свобода“ № 1, представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов - Кмет на общината, наричана по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„ХОЛИДЕЙ-2006“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. „Димитър Благоев“ бл.4, вх.Е, ет.3, ап.9 ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 201000397 и номер по ЗДДС: BG 201000397, представлявано от Добри Христов Добрев, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена процедура “открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00189-2018-0015 и влязло в сила Решение № 0944/11.10.2018 год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево**

се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и материални ресурси, при съобразяване и с изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., да извърши следните действия:

1. Изпълнение на строително - монтажни работи за горесцитирания обект в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Технически проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им.

3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

5. Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора.

6. Изготвяне на ексекутивна документация за строежа.

7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

9. Всички останали дейности, възложени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трето лице.

Чл. 2.¹ (1) В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (*ако е приложимо*)

(2) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители. (*ако е приложимо*)

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, започва от датата на получаване на писмено известие от страна на възложителя за започване на изпълнението по договора до изпълнение на всички поети ангажименти между страните и окончателното отчитане и приключване на проекта, но не по-късно от **30.11.2018г.**

(2) Изпълнението на дейностите по настоящия договор започва от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на уведомяване за готовност за започване на СМР и подписване на Протокол 2 от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране изпълнението на договора.

(3) Срокът за изпълнение на договорените СМР е **18 /осемнадесет/ календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

¹ Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(2) Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта, при условия и по ред определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(3) В случай на необходимост от изменение в работния проект в етапа на изпълнение на СМР, в случай на неблагоприятни метеорологични условия, които правят изпълнението на СМР невъзможно или при възникване на друга законова хипотеза, страните спират изпълнението на СМР по реда, предвиден в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай на спиране при условията на настоящата алинея, срокът за изпълнение на договореното СМР се удължава с периода на надлежно осъщественото спиране на строителния процес.

(4) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 32, ал. 1 от договора.

(7) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена в настоящия договор.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е гр. Севлиево, ул. "Точо Москов" № 5

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **50 967,89 (словом: петдесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 89 стотинки) лева без ДДС** и **61 161,47 (словом: шестдесет и една хиляди сто шестдесет и един лева и 47 ст.) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Цената по чл. 6, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и изпитвания, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване на обекта.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.



Чл. 8. (1) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР**.

(2) Стойността по настоящия договор, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до изпълнение на всички задължения на страните по него, в никакъв случай не може да е повече от допустимата и одобрена от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, както следва:

(1) Авансово плащане в размер на **30% (тридесет на сто)** от цената по чл. 6, ал. 1, т. 1 - се извършва в срок от 30 (*тридесет*) дни, след датата на последното по време действие:

1. съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2. представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на гаранция за авансово предоставени средства;

3. издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор е дължимо в срок от 30 (*тридесет*) календарни дни, след датата на последното по време действие:

1. приемане на строежа и издаване на *Разрешение за ползване*;

2. одобряване размера на окончателното плащане след извършване на всички проверки и получаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на окончателно плащане от МРРБ, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. (по реда на административен договор № РД-02-37-79 от 02.08.2018 г.) и

3. издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура за дължимата сума/част от цената.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с извършване на плащанията по предходните алинеи, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Чл.10. (1) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 1 се извършва след представяне на гаранция за авансово предоставени средства.

(2) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 2 се извършва след представяне на надлежно издадена фактура по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на оформени и подписани документи за приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от настоящия договор.

(3) В случай, че при извършване на административни проверки и/или проверки на място, УО установи несъответствие с предварително договорените и заявени параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в резултат на което съответните разходи са определени като недопустими, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** коригира изготвените документи до размера на реално



извършените и доказани за допустими разходи. Наложени санкции и неустойки в резултат на установените несъответствия са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

Чл.11. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: ПИРЕОС

BIC: PIRBGBSF

IBAN: BG87PIRB9170160324606

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Севлиево

Адрес: пл. "Свобода" №1

ЕИК 000215889

ИН по ЗДДС: BG000215889

Получил фактурата: д-р Иван Иванов- Кмет на Община Севлиево

Номер на документа, дата и място на съставяне

Чл. 12. ²: (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от поръчката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. *(ако е приложимо)*

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *(ако е приложимо)*

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 9, ал. 2 от настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа. *(ако е приложимо)*

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

² Клаузата се включва при необходимост. Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 – 8 ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



Чл. 13. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;

2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

3. Да изпълнява задълженията си *самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:*

4. Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ при подписването на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.

5. Да осигури за своя сметка, преди започване на строителството, трасирането и маркирането на всички мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура в обхвата на строителната площадка.

6. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

7. Да изготви екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.

8. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконовни нормативни актове в приложимата област;

9. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството;

10. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

11. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;

12. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като действията по откриването и последващото им закриване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



13. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

14. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 18, ал. 3 от настоящия договор;

15. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси, извозване на строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др., доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

16. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

17. Да осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол, в т.ч. земни работи, пътни работи, асфалтови работи и др.

18. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка.

19. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

20. Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

21. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

22. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ПРОЕКТАНТА**, осъществяващ авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

23. След приключване на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

24. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи, включително и ексекүтивна документация;

25. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

26. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

27. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата,

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта, като се задължава да осигури свой представител, и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 години след приключване на проекта.

28. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

29. Да следи и докладва за възникнали нередности (по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

30. Да води и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор в сроковете, приложими за проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

31. Да издава фактури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с изискванията му за съдържание, както и с изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

32. Да не препятства **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, лицата извършващи проверки на място и одити при осъществяването на контрол по изпълнението на работите на обекта.

33. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности, опазването на околната среда и нормативната уредба, свързана с изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

(3) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списъка на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението на строителството.

(4) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(8) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал.7, то възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне и окомплектоване с релевантни документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

(15) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3 (три) – дневен срок от сключването му.

(16) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради която причина да иска изменение и/или допълнение към същия.

Чл. 15. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор;

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на предмета на настоящия договор, в случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

4. Да иска замяната на член на персонала и/или ръководния състав, ангажиран за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:

- Смърт на лицето;
- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
- Прекратяване на правоотношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съответното лице - член на персонала и/или ръководния състав;
- При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага експерт, който да замени досегашния.

(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 16. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи, информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор;

2. Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за което страните подписват протокол съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или негови представители, служители, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора;

4. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

5. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на договора съобразно уговорените срокове и начини.

6. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството.

7. Да приеме предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата.

8. Своевременно и писмено да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за появилите се в гаранционния срок дефекти и/или недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 17. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите нормативни актове.




2. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.
 3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 4. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;
 5. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
 6. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
 7. По всяко време да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор.
 8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи и материали, свързани с изпълнението на договора.
 9. Да изисква провеждането на допълнителни лабораторни проби и/или тествания с посочена от него акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
 10. Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по – добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на замяната, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага друг, с ново уведомление.
- (2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- (3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 10/десет/ календарни дни.
- (4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.
- (5) Да развали едностранно договора, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.
- (6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от ЗЗД.

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) При завършване на работата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Извършените СМР се приемат с протокол/и за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР - количествено-стойностна сметка с "наверижване", изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписани от **ПРОЕКТАНТА**, упражняващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(3) Протоколът/ите по предходната алинея се придружават от подробна/и количествена/и сметка/и (ведомости), придружена/и от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост;

(4) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица. Същите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на работите по предмета на договора и следва да са придружени с надлежни доказателства за качеството на извършваните СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от лабораторни проби и др., според естеството на работата).

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на документите по чл. 18 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършва проверки за съответствието на заявените в документите данни и параметри с реално извършените на обекта.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да одобри някой от документите по чл. 18, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Независимо от горните алинеи, в случай че при извършване на административни проверки и/или проверки на място, УО установи несъответствие с предварително договорените и заявени параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в резултат на което съответните разходи са определени като недопустими, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** коригира изготвените документи до размера на реално извършените и доказани за допустими разходи.

Чл. 20.(1) Предаването на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.

Чл. 21. За окончателно приемане на изпълнението на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на Разрешение за ползване на обекта.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 22. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно **509,68 (петстотин и девет лева и 68 ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“)**, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл. 23. (1) В случай на изменение на договора³, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 24 от договора; и/или;

³ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 25 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 26 от договора.

Чл. 24. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочена в документацията за обществената поръчка:

Банка: ИНВЕСТБАНК АД – Севлиево

Банкова сметка (IBAN): BG91 IORT81273300185600

BIC (VIC): IORTBGSF

Чл. 25. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 26. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на договора;

4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно;

5. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Кодекс за застраховането;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 27. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на



дейностите по него в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 24 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора в срок до 10 (*десет*) дни от датата на откриване на строителната площадка и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;
3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 30. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 31. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 15 (*петнадесет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 22 от договора.

Чл. 32. (1) Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е 5 (пет) години съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (в съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

(4) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на писменото уведомление за тях от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (или при доказана обективна невъзможност в посочения срок - в предварително уговорен между страните разумен срок).

(6) В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по ал. 5 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) В случаите на ал. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 33. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 34. При неспазване на срока по чл. 4, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер 0,1 % (една десета процент) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

Чл. 35. (1) Независимо от правата по предходните членове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 10% (десет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

(2) При пълно неизпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора.

Чл. 36. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 37. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

Чл. 38. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IX. КОНТРОЛ

Чл. 39. (1) Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(2) По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка за контролиране на качествено изпълнение на СМР, както и да изисква:

1. Писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния протокол за приемане на съответната работа или се проявят по-късно.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(7) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на договора.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(9) Разходите за изпитванията по ал. 8 са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 40. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 41. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната ѝ продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието ѝ и до колкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 42. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 43. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XI. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 44.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор и в съответствие с изискванията и в сроковете, указани в нормативната уредба приложима при изпълнение на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 (три) работни дни от поискването ѝ.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 45. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



ХІІІ. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 46. (1) По смисъла на настоящия договор, „нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, или други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2) За целите на настоящия договор като дефиниция за „измама“ ще се използва легалната дефиниция съгласно чл. 209 – чл.213 от Наказателния кодекс

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички случаи на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае всички свои служители, определени за изпълнение на поръчката с дефинициите за „нередност“ и „измама“ и за възможността да уведомяват **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на установени нередности.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в сроковете приложими за проекти, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл. 47. (1) В случай на установена нередност, допусната от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно получени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) В случаите по ал. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 48. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните / **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



3. когато след започване на изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и/или при изменение и/или прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ по причини, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Същия информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено за настъпване на обстоятелствата.

Чл. 49. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на СМР в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол (Образец №2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на СМР за повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е просрочил срока за изпълнение на договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, когато:

1. поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;

2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 38 от договора

(4) При виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

Чл. 50. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл. 51. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на договора.

Чл. 52. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред СМР, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на договора е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на договора до тяхното връщане.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 53. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. С оглед оперативност при изпълнение е допустима и неформална комуникация между страните – по телефон, факс и/или електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: гр.Севлиево, пл. "Свобода" №1.

Тел.: 067532791

Факс: 067532773

e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

Лице за контакт: *инж.Мирослав Митев*

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: гр.Севлиево, ж.к. „Димитър Благоев“ бл.4, вх.Е, ет.3, ап.9

Тел.: 0887207391

Факс:

e-mail: holiday_sev@abv.bg

Лице за контакт: Добри Христов Добрев.

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси, чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

ХVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 54. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 (пет) календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 55. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 56. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 57. Този Договор е изготвен и подписан в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 58. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Ценово предложение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Заличени обстоятелства
КМЕТ по чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ХОЛИДЕЙ-2000“ Заличени обстоятелства
УПРАВИТЕЛ: по чл.2 от ЗЗЛД
/Лобри Хр. Доорев/

Съгласувано с:

Директор Заличени обстоятелства
Юрист: .. по чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства
по чл 2 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 2

Наименование на Участника:

„Холидей – 2006“ ЕООД

Седалище и адрес по регистрация:

гр. Севлиево, жк. „Димитър
Благоев“ бл. 4, вх. Е, ет. 3, ап. 9

Представявано от:

Добри Христов Добрев

Булстат/ЕИК: 201000397

Точен адрес за кореспонденция:

България, гр. Севлиево 5400, жк.
„Димитър Благоев“ бл. 4, вх. Е, ет.
3, ап. 9

(държава, град, пощенски к

Заличени обстоятелства

по чл. 2 от ЗЗПД

Телефонен номер: 0887207391

Факс номер:

e-mail: holiday_sev@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево, представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при спецификация, в съответствие с одобрения инвестиционен проект, Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Рег

3. Предлагаме срок за изпълнение на СМР за реализиране календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с посочения в документацията за участие максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица или превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

4. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи – 5 /пет/

Забележка: Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Декларираме, че срокът на валидност на подадената от нас оферта е **6 /шест/ месеца**, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на този срок.

Декларираме, че сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



I. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

• Ще съставяме и подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и договорните условия на договора;

• Строително – монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации, проектите във фаза „Технически проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

II. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 14/09 /2018

Име и фамилия Добри Добрев

Длъжност управител

Наименование на участни

Подпис и печат

Заличени обстоятелства
Заличени обстоятелства по чл.2 от ЗЗЛД
по чл.2 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО**

по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр. Севлиево

Изпълнението на строителните работи ще бъдат извършени пълно, точно, качествено и в срок, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, в съответствие с документацията за участие в процедурата, одобрените и съгласувани проекти.

При изпълнение на поръчката ще бъдат спазвани изискванията на всички действащи към момента в Република България закони, наредби, правилници и нормативни, технически и технологични правила, законовите изисквания, касаещи изпълнението на поръчката и свързаните с опазване на околната среда, правилата за безопасност на труд и пожарна безопасност, ще осигурим безопасни условия както на работещите, така и на всички лица, като по друг повод се намират на или в близост до строителната площадка.

За реализацията на поръчката разполагаме с необходимите за работа финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения.

За изпълнение на поръчката са предвидени 18 календарни дни и ще отделните видовете СМР ще бъдат извършени последователно, както следва:

- Доставка и монтаж на тръби и принадлежности за инсталация ОиВ;
- Доставка и монтаж на тръби и принадлежности за инсталация ВиК;
- Изграждане на ел. инсталация с кабели СВТ;
- Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост;
- Полагане на пердашена замазка;
- Преградни стени и облицовка с гипскартон;
- Окачен таван с минераловатни платна и облицовка на тавани с гипскартон ;
- Гипсова шпакловка, грундиране и боядисване на стени и тавани;
- Настилка гранитогрес и облицовка с керамични плочки;
- Доставка и монтаж на тоалетни, умивалници, мивки и моноблокове;
- Доставка и монтаж на вентилатори за баня;
- Доставка и монтаж на газов котел и радиатори;.
- Доставка и монтаж ключове, контакти и осветителни тела.

Разделянето на етапи и периоди е условно, защото има застъпвания и технологични прекъсвания на отделните видове дейности.

Технологичната последователност и календарното планиране на СМР е представено в линеен график приложен към настоящата документация. При изготвянето му сме се съобразили изцяло с действаща нормативна база и спецификата на обекта. Продължителността на изпълнение е в календарни дни при следния работен режим:

- Пет работни дни в седмицата при осем часов работен ден, едносменен режим на работа.

Началната дата на започване на работите е датата на откриване на строителната площадка. С цел максималното съкращаване на срока на СМР, планът предвижда паралелно изпълнение на работите и едновременна работа на всички работни фронтове. Извършването на всички предвидени СМР ще става от различни работни бригади без да има връзка между тях, като за целта стриктно ще се спазва заложената последователност и срокове за изпълнение.

При изпълнение на СМР сме се съобразили в пълна степен с технологичната последователност, а също така да има приемственост между отделните бригади. Определянето на трудоемкостите, броя на работниците, времетраенето на работите и другите необходими ресурси е съгласно разходните норми за труд и механизация. Ползването на подходящо и съвременно оборудване, машини и съоръжения, качествени материали и добър екип са в основата на по-висока производителност и от там по-кратки срокове за изпълнение.

Всички работи ще бъдат извършени съгласно проектната документация. Разполагаме с необходимото оборудване и механизация за изпълнение на ремонтните работи: - ъглошлайф-10бр.; - миксер за мазилки-3бр.; - машина за рязане на плочки-2бр.; - машина за шлайфане на стени-1бр.; - бормащини – 5бр.; - винтоверт – 6бр.; - водопроводни ключове и инструменти-2бр.; - самосвали-3бр.- ударно пробивни машини – 7бр.

Цялото оборудване е сертифицирано, калибрирано и ще бъде проверено преди да се достави на обекта.

При изпълнение на обществената поръчка, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР ще съответстват на общите изисквания към строежите и изискванията към строителните продукти и материали за трайно влягане в строителството съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежава подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложили в проекта на строежа със съответните технически характеристики.

Всички материали доставяни на обекта ще се придружават от необходимите сертификати/декларации за съответствие с цел недопускане влягане на некачествени или материали не отговарящи на техническите изисквания на проекта.

Ремонтните работи се осъществяват под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта. Той се задължава да провежда ежедневен и

извънреден инструктаж на работниците, с които ги запознава подробно с технологията на работа, необходимите мерки по безопасност на труда, както и указва вида и начина за ползване на личните предпазни мерки.

За изпълнението на възложените СМР ще покажем добро познаване на конкретните условия на площадката и ще приложим своя опит, като утвърден изпълнител при изграждане на редица подобни обекти, приети и въведени в редовна експлоатация.

14.09.2018 г.

Заличени обстоятелства
Управител: **по чл.2 от ЗЗЛД**
/Доори Доорев/

"ХОЛИДЕЙ - 2006" ЕООД

гр. Севлиево, жк. "Димитър Благоев" бл.4, вх. Е, ет. 3, ап. 9

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за времетраене изпълнението на отделните СРР

на обществена поръчка с предмет на: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр. Севлиево

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Срок на изпълнение /дни/
1	2	3	4	5
I. ЧАСТ АС - /ПРЕГРАЖДАНЕ ВТОРИ ЕТАЖ /				
1	Пердасена арм.цим.замазка М300 Д = 4см по подове, тераси, покриви и др.	м ²	135	3
2	Монтажни преградни стени от гипсокартон 12,5см двуслойни на двойна конструкция	м ²	80	3
3	Монтажни преградни стени от гипсокартон 12,5см двуслойни на двойна конструкция с топлоизолация	м ²	30	2
4	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	15	1
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м ²	130	3
6	Облицовка на таван с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща	м ²	125	3
7	Окачен таван минераловатни пана модул 600/600	м ²	10.5	1
8	Изкърпване мазилка около прозорци вътрешна	м ²	46	3
9	Настилка от теракот	м ²	10.5	1
10	Настилка от гранитогрес ноа лепило	м ²	125	6
11	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени	м ²	80	4
12	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	555	8
13	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м ²	555	2
14	Трикратно боядисване на нови стени и тавани с латекс	м ²	555	4
15	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за врата с прекъснат термомост с двоен стъклопакет 2.10м./0.80м.	м ²	7	1
16	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за врата с прекъснат термомост с двоен стъклопакет 2.10м./0.92м.	м ²	14	1
II. Част ВиК				
1	Доставка и монтаж полипропиленови тръби с алум.вложка ф 20 мм.	л.м.	15	2
2	СК без изпразнител Ф25	бр.	5	1
3	Смесителни батерии	бр.	3	1
4	PVC тръби Ф110 за канализация в сграда с фабр.фас.части	л.м.	2	1
5	PVC тръби Ф 50 безм. с лепени връзки	л.м.	5	1
6	Сифони подови чугунени ф50	бр.	4	1
7	Полуп.тоал.умивалници среден формат с обикн.сифон	бр.	2	1
8	Доставка и монтаж кухн. мивка ср.формат	бр.	1	1

9	Доставка и монтаж МОНОБЛОК	бр.	2	1
III. Част Електро - Осветителна и контактна инсталация				
1	Лампен излаз тръби гофр.под маз. до 8м (СВТ 3x1.5мм2)	бр.	86	5
2	Конт.излаз Тръби гофр.подмазилка (СВТ 3x2.5мм2)	бр.	27	3
3	Излаз на твърда връзка гофр.тръби СВТ 3x1.5мм	бр.	1	1
4	Доставка и монтаж ключове обикновени скрита инсталация	бр.	7	1
5	Доставка и м-ж ключове сериини - скрита инсталация	бр.	2	1
6	Доставка и м-ж аварийно осв. тяло с надпис "EXIT" 8W с акум. батерия	бр.	5	1
7	Доставка и монтаж авар.осв.тяло с акум.батерия	бр.	5	1
8	Доставка и монтаж ЛОТ 2X18W , 230V, IP-21, с ЕПРА	бр.	20	2
9	Доставка и монтаж ЛОТ 1X58W, 230V, IP-21, с ЕПРА	бр.	6	1
10	Доставка и м-ж Вентилатор с клапа, 230V, IP-44, 30W	бр.	2	1
11	Доставка и монтаж на контакт шуко	бр.	6	1
12	Доставка и монтаж на двойни контакти шуко	бр.	18	2
13	Доставка и монтаж конт.група (Два контакта ШУКО, 16А, 220V, RJ-45, RJ11, BNC- <<34-12-0413>>	бр.	3	1
14	ИЗЛАЗ на твърда връзка ГОФР. ТРЪБИ , монофазна 230V ДО 8М	бр.	1	1
IV. ЧАСТ ОиВ - Сградна инсталация				
1	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленова тръба с AL ф16x2	л.м.	193	6
2	Доставка и полагане на гофрирани тръби с диаметър 23мм	л.м.	193	6
3	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленови тръби с AL ф25x2.5	л.м.	60	3
4	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленови тръби с AL ф32x3.5	л.м.	12	1
5	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръбопроводи ф32x3.5 с деб.9мм.	л.м.	12	1
6	Доставка и монтаж на топлинно табло комплект 3/4" 2 колектора х 4 извода 1/2"	бр.	2	1
7	Доставка и монтаж на топлинно табло комплект 3/4" 2 колектора х 3 извода 1/2"	бр.	1	1
8	Доставка и монтаж на колекторна кутия до 400/450/100	бр.	3	1
9	Доставка и монтаж на алуминиев глндер 500/97/80	бр.	42	3
10	Доставка и монтаж на алуминиев глндер 1800/97/80	бр.	26	2
11	Комплексен монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена	бр.	11	2
12	Термостатичен радиаторен вентил 1/2"	бр.	11	1
13	Секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	11	1
14	Направа на топла проба на отоплително тяло при инсталация с или без котел	бр.	11	1
15	Доставка и монтаж на колена 1/2"	бр.	22	1
16	Доставка и монтаж на адаптор за връзка радиатор с тръба ал. вл. Ф16	бр.	22	1
17	Доставка и монтаж на конзоли за алуминиеви отоплителни тела	бр.	11	1
18	Изпрабване на плътността на отоплителна инсталация на СОТ	бр.	11	1
19	Топла проба на СОТ	бр.	1	1
20	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	11	1
21	Пуск и наладка на отоплителна инсталация с котел	бр.	1	1
22	72 часова проба на отоплителна инсталация	бр.	1	1
23	Доставка и монтаж котел газов котел 628 с удължител за комин и връзки	бр.	1	1

V. ЧАСТ ОиВ - Нова сграда / Вентилация бани				
1	Доставка и монтаж на вентилатори за бани $v=90\text{m}^3/\text{H}$, $h=70\text{-}80\text{Pa}$	бр.	3	1
2	Доставка и монтаж на дебелистенни PVC тръби $\Phi 160$ в изкоп	м	4	1
3	Доставка и монтаж на PVC тръби $\Phi 110$ мм.	м	2	1
4	Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация до 125мм.	бр.	1	1
5	Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация $\Phi 160$	бр.	2	1
6	Доставка и монтаж на укрепителни за канал по вертикални клонове	бр.	50	1

Срокът за изпълнение на СРР на обекта за посочената обособена позиция е 18 дни.

14.09.2018 г.

Заличени обстоятелства
Управи по чл.2 от ЗЗЛД
/Д.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0102_Knauf SUPER MAGNUM-PLUS CW-профил 50/50/0.6 поцинкован_2015-04-23

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

C/47/48.8/49 mm. – EN 14195

2. Предвидена употреба или употреби:

Метален профил за конструкции в сухото строителство

3. Производител:

**Кнауф България ЕООД,
ул. Ангелов връх № 27,
1618 София, България
Тел.: +359 2 9178910,
Факс: +359 2 850 21 94,
<http://www.knauf.bg>**

4. Упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 14195 2005-02**

Нотифициран орган(и):

б) Европейски документ за оценяване: **Не е приложимо** / Европейска техническа оценка: **Не е приложимо/**

Орган за техническа оценка: **Не е приложимо** / Нотифициран орган(и): **Не е приложимо**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Свойствени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън – P2F	A1	EN 14195 2005-02
Якост на опън при огъване - σ	140 N/mm ²	EN 14195 2005-02
Опасни субстанции - DS	NPD	EN 14195 2005-02

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27
тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94,
www.knauf.bg, www.knauf-cipsfaser.com, e-mail: info@knauf.bg

Заличени обстоятелства

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА по чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

Долуподписаният Алекс Хайрабедян в качеството си на управляващ и представляващ „Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ № 3 и търговски адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ № 3.

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че строителните продукти

Тръби тип KG от PVC-U за външна канализация клас SN2, SN4 и SN8 от DN110 до DN315, и свързващи части от PVC за външна канализация, произведени от „Пайплайф България“ ЕООД

са в съответствие с БДС EN 13476-1:2008, БДС EN 13476-2:2009 и с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите са предназначени за изграждане на извънградни канализационни системи.

Декларацията се издава въз основа на Протокол от изпитване № 1-082/30.05.2011г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

24/01/2013 г.
гр. Ботевград

Управител:

/ Алекс Хайрабедян /

**Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

С



NORGIPS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ № GKB/N/2013

- 1. Уникален идентификационен номер на типа продукт **A-EN 520**
- 2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 параграф 4:
Номер на артикула и дата на производство във формат ДД.ММ.ГГГГ
- 3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
Гипсокартонена плоскост предназначена за вътрешно строителство
- 4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:
**НОРГИПС Сп. з о. о. Сп. К.
ул. „Рацлавицка“ 93
02-634 Варшава
Полша**
- 5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, определени в приложение V:
Система 4.
- 6. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за който важи хармонизиран стандарт:
..... (наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган, ако има) извърши в системата
..... (описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V) и издаде
(декларация за постоянство на експлоатационните показатели, декларация за съответствие на вътрешен контрол на производството, доклади за изследвания/изчисления – в зависимост от дадения случай)

Не е приложимо – изследванията и вътрешния контрол се извършват от производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Алекс Хайрабемян в качеството си на управляващ и представляващ „Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустириална“ № 3 и търговски адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустириална“ № 3.

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че строителните продукти

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ (PP-R)
произведени от PIPELIFE TURKEY,

са в съответствие с БДС EN ISO 15874-2:2013
и с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти.

Продуктите са предназначени за изграждане на сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие №014 – НСИСОССП – 1135 издаден на 30.04.2013 г. от БУЛГАРКОНТРОЛА АД, София, ул. „Парчевич“ № 42, като Лице за оценяване на съответствието с регистрационен номер 14 от регистъра на МРРБ и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

20/05/2013 г.
гр. Ботевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличени обстоятелства

по чл.2 от ЗЗЛД






БОРО ТЕРАКОЛ ООД

BORO TERACOL Ltd.

УЛ. БОРО №10
1261 С. МРАМОР
БЪЛГАРИЯ
10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 998 26 96
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 998 26 96



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Богомил Дачев-Президент на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД-ул.„Боро“ №10, с.Мрамор, декларирам на собствена отговорност, че производеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът BOROLEX БЯЛ АКРИЛАТЕН ЛАТЕКС е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-БТ-009, която регламентира качеството на продукта.
- БДС EN 13300
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/
- Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетирание на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
- Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
- Европейска Директива (ЕО) №1272/2008 относно класифициране,опаковане, етикетирание на химически вещества и смеси
- Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

BOROLEX БЯЛ АКРИЛАТЕН ЛАТЕКС представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти,пълнители във водна дисперсия на стирол акрилатен съполимер и специални добавки.Висококачествена, вододисперсионна боя с отлична белота и покривност.

Употребява се за вътрешно боядисване на циментови, вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, гипсокартон, газобетон, релефни и хартиени тапети, стари латексни покрития и други. Не се допуска смесването с други бои, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.

Данните за безопасна работа с BOROLEX БЯЛ АКРИЛАТЕН ЛАТЕКС се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010 ЕС.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Януари, 2014 г

ВЯРНО С

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

ПРЕЗИДЕНТ
/инж.Б.Дачев/

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД



5.3.2015 г.

ГОШО ГОЧЕВ

ТКК

Лаборатория

e-mail
techn@boro-bg.com

тел +359 2 462 39 47
Моб. +359 887 754 932



БОРО ТЕРАКОЛ ООД

BORO TERACOL ltd.

УЛ. БОРО №10
1261 С. МРАМОР
БЪЛГАРИЯ
10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 998 26 96
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 998 26 96



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Богомил Дачев-Президент на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД-ул.„Боро“ №10, с.Мрамор, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът ГРУНД БОРОКОНТАКТ е в съответствие с:

-Техническа спецификация ТС-БТ-004, която регламентира качеството на продукта.

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/

-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/

-Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива (ЕО) №1272/2008 относно класифициране, опаковане, етикетиране на химически вещества и смеси

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

ГРУНД БОРОКОНТАКТ представлява хомогенна смес от специални дисперсии и специални добавки.

ГРУНД БОРОКОНТАКТ се употребява като междинен слой при лепене на нов фаянс и теракота върху стари. След това новите плочки могат да се залепят с „Теракол“ (за перфектно изпълнение да се използва (Теракол флекс). „Бороконтакт“ е свързващ слой между: стара и нова мазилка (гипсови, вароциментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се замазки, лепене на теракота и мрамор върху мозайка (няма нужда да се начуква). „Бороконтакт“ повишава здравината на сцепяване между стария и новия слой. Не се допуска смесването с други грундове, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.

Данните за безопасна работа с ГРУНД БОРОКОНТАКТ се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010 ЕС.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Заличени обстоятелства
ВЪРНО С ОРШ по чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

Януари, 2014 г



ПРЕЗИДЕНТ:
/инж.Б.Дачев/



5.3.2015 г.

ГОШО ГОЧЕВ

ТКК

Лаборатория

e-mail
techn@boro-bg.com

тел +359 2 462 39 47
Моб. +359 887 754 932



Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40
0889 044 340, 0885 132 789, 0882 403 980, 0885 598 619
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@abv.bg

www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ DECLARATION OF CONFORMITY



на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Гипсово шпакловка - ANGRO MASTER FILLING

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 13279-2

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 00-705 / 16.03.2007г.


Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

гр. София
10.09.2007г.



инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Nr AHPurpose_01/09/2013_He

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт: EN 13963-3A
2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 параграф 4:

Norgips All Purpose Ready Mix (Норгипс олъърпъс реди микс)

3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Фугиране на гипсокартонени плоскости

4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:

**КНАУФ Интериърс Хелас (Knauf Interiors Hellas)
 Парцел 592, Н. Магнасия (N. Magnisia), Солун, Гърция**

6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, определени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за който важи хармонизиран стандарт:

Не е приложимо, тъй като продуктът съдържа по-малко от 7% органични вещества, както се определя в Решение на Комисията (2010/83/EU) от 9 февруари 2010г. Първоначални изследвания и фабричен качествен контрол се извършват от производителя.

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1,d0	EN 13963:2005-05
Якост на огъване	не се определя	EN 13963:2005-05
Опасни вещества	не се определя	EN 13963:2005-05

В случаите по член 37 или член 38 е използвана специална техническа документация, изисквания, които изпълнява продуктът: не е приложимо.

10. Експлоатационните показатели на продукта според точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, определен в точка 4.

От името на производителя подписал(-а):

2AENPOULOS GEORGIOS N. DIRECTOR

(фамилия и позиция)

**Кнаuf INTERIORS HELLAS EPE
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 592 - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ**

31.1.2014.

(място и дата на издаване)

**Заличени обстоятелства
 по чл.2 от ЗЗЛД**

**ΚΝΑΥΦ
 ΤΠ 106**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

До 56 Експресбанк
Клон Севлиево
Адрес _____

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ
ЕКСПРЕСБАНК АД

24-10-2018 Заличени обстоятелства

Платете на - име на получателя 36000 група Плевен по чл.2 от ЗЗЛД

IBAN **Заличени обстоятелства**
по чл.2 от ЗЗЛД
БИК на банката на получателя
856100 JORTBGSF

за кредитен превод Вид валута Сума
BGN 509,68

Основание за превод - информация за получателя
Гаражи по договор за изпълнение: Изпълнение на договорите за
Още пояснения строително ремонтни дейности на "Левия уотър за
дечи и младежи с увреждания" гр. Севлиево

Наредител - име
"Холмсвил 2006" ЕООД

IBAN **Заличени обстоятелства**
по чл.2 от ЗЗЛД
БИК на банката на наредителя
018
ТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
Данни за изпълнение

*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени; 3 - за с
Попълва се при преводи между местни и чужд
* надвишаваща сума по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

Данни за наредителя	<input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице
Държава на наредителя	Държава на получателя
Адрес на наредителя	Адрес на получателя
Описание на икономическата същност на превода	
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити	Номер на БНБ

Печат: "Мултипринт" ООД
тел.: 0721/66 245
318002111566374

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	2	3	4	5	6
I. ЧАСТ АС - /ПРЕГРАЖДАНЕ ВТОРИ ЕТАЖ /					
1	Пердашена арм.цим.замазка М300 Д = 4см по подове,тераси,покриви и др.,	м2	135	12.20	1 647.00
2	Монтажни преградни стени от гипсокартон 12,5см двуслойни,на двойна конструкция	м2	80	35.49	2 839.20
3	Монтажни преградни стени от гипсокартон 12,5см двуслойни на двойна конструкция с топлоизолация	м2	30	41.86	1 255.80
4	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м2	15	19.56	293.40
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м2	130	15.90	2 067.00
6	Облицовка на таван с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща	м2	125	18.94	2 367.50
7	Окачен таван минераловатни пана модул 600/600	м2	10.5	25.98	272.79
8	Изкърпване мазилка около прозорци вътрешна	м2	46	24.50	1 127.00
9	Настилка от теракот	м2	10.5	23.11	242.66
10	Настилка от гранитогрес ноа лепило	м2	125	27.98	3 497.50
11	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени	м2	80	28.66	2 292.80
12	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	555	3.99	2 214.45
13	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м2	555	1.48	821.40
14	Трикратно боядисване на нови стени и тавани с латекс	м2	555	4.60	2 553.00
15	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за врата с прекъснат термомост,с двоен стъклопакет 2.10м./0.80м.	м2	7	181.56	1 270.92
16	Доставка и монтаж на алуминиева дограма за врата с прекъснат термомост,с двоен стъклопакет 2.10м./0.92м.	м2	14	181.56	2 541.84
ЧАСТ АС					27 304.26
II. Част ВиК					
1	Дост. и монтаж полипропиленови тръби с алум.вложка ф 20 мм.	л.м.	15	7.52	112.80
2	СК без изпразнител Ф25	бр.	5	10.40	52.00
3	Смесителни батерии	бр.	3	84.20	252.60
4	PVC тръби Ф110 за канализация в сграда с фабр.фас.части	л.м.	2	11.07	22.14
5	PVC тръби Ф 50 безм. с лепени връзки	л.м.	5	9.03	45.15
6	Сифони подови чугунени ф50	бр.	4	12.42	49.68
7	Полуп.тоал.умивалници среден формат с обикн.сифон	бр.	2	83.60	167.20
8	Дост.и монтаж кухн.мивка ср.формат	бр.	1	163.85	163.85
9	Дост.и монтаж МОНОБЛОК	бр.	2	170.00	340.00
Част II					1 205.42
III. Част Електро - Осветителна и контактна инсталация					
1	Лампен излаз тръби гофр.под маз. до 8м (СВТ 3x1.5мм2)	бр.	86	28.80	2 476.80
2	Конт.излаз Тръби гофр.подмазилка (СВТ 3x2.5мм2)	бр.	27	33.61	907.47
3	Излаз на твърда връзка гофр.тръби СВТ 3x1.5мм	бр.	1	28.24	28.24
4	Доставка и монтаж ключове обикновени скрита инсталация	бр.	7	6.24	43.68
5	Доставка и м-ж ключове сериини - скрита инсталация	бр.	2	6.56	13.12
6	Дост. и м-ж аварийно осв.тяло с надпис "EXIT" 8W с акум. батерия	бр.	5	32.52	162.60
7	Дост.и монтаж авар.осв.тяло с акум.батерия	бр.	5	29.31	146.55
8	Дост.и монтаж ЛОТ 2X18W , 230V, IP-21, с ЕПРА	бр.	20	31.63	632.60
9	Дост.и монтаж ЛОТ 1X58W, 230V, IP-21, с ЕПРА	бр.	6	41.62	249.72
10	Доставка и м-ж Вентилатор с клапа, 230V, IP-44, 30W	бр.	2	30.68	61.36
11	Доставка и монтаж на контакт шуко	бр.	6	5.73	34.38
12	Доставка и монтаж на двойни контакти шуко	бр.	18	8.55	153.90

13	Доставка и монтаж конт.група (Два контакта ШУКО, 16А, 220V, RJ-45, RJ11, BNC- <<34-12-0413>>	бр.	3	43.61	130.83
14	ИЗЛАЗ на твърда връзка ГОФР. ТРЪБИ, монофазна 230V ДО 8М	бр.	1	31.75	31.75
Всичко за част III.					5 073.00
IV. ЧАСТ ОиВ - Сградна инсталация					
1	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленова тръба с AL ф16x2	л.м.	193	2.00	386.00
2	Доставка и полагане на гофрирани тръби с диаметър 23мм	л.м.	193	0.99	191.07
3	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленови тръби с AL ф25x2.5	л.м.	60	10.12	607.20
4	Доставка и монтаж в сгради на полипропиленови тръби с AL ф32x3.5	л.м.	12	12.48	149.76
5	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръбопроводи ф32x3.5 с деб.9мм.	л.м.	12	1.99	23.88
6	Доставка и монтаж на топлинно табло комплект 3/4" 2 колектора х 4 извода 1/2"	бр.	2	71.84	143.68
7	Доставка и монтаж на топлинно табло комплект 3/4" 2 колектора х 3 извода 1/2"	бр.	1	63.04	63.04
8	Доставка и монтаж на колекторна кутия до 400/450/100	бр.	3	39.87	119.61
9	Доставка и монтаж на алуминиев глдер 500/97/80	бр.	42	18.40	772.80
10	Доставка и монтаж на алуминиев глдер 1800/97/80	бр.	26	87.00	2 262.00
11	Комплексен монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена	бр.	11	35.39	389.29
12	Термостатичен радиаторен вентил 1/2"	бр.	11	27.92	307.12
13	Секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	11	6.04	66.44
14	Направа на топла проба на отоплително тяло при инсталация с или без котел	бр.	11	5.06	55.66
15	Доставка и монтаж на колена 1/2"	бр.	22	1.61	35.42
16	Доставка и монтаж на адаптор за връзка радиатор с тръба ал. вл. Ф16	бр.	22	2.56	56.32
17	Доставка и монтаж на конзоли за алуминиеви отоплителни тела	бр.	11	2.54	27.94
18	Изправяне на плътността на отоплителна инсталация на СОТ	бр.	11	151.76	1 669.36
19	Топла проба на СОТ	бр.	1	148.20	148.20
20	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	11	6.40	70.40
21	Пуск и наладка на отоплителна инсталация с котел	бр.	1	125.40	125.40
22	72 часова проба на отоплителна инсталация	бр.	1	201.78	201.78
23	Доставка и монтаж котел газов котел 628 с удължител за комин и връзки	бр.	1	4000.00	4 000.00
Всичко за част IV					11 872.37
V. ЧАСТ ОиВ - Нова сграда / Вентилация бани					
1	Доставка и монтаж на вентилатори за бани v=90m3/Н, h=70-80Pa	бр.	3	25.33	75.99
2	Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби Ф160 в изкоп	м	4	14.51	58.04
3	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм.	м	2	9.87	19.74
4	Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация до 125мм.	бр.	1	25.05	25.05
5	Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация ф160	бр.	2	9.54	19.08
6	Доставка и монтаж на укрепителни за канал по вертикални клонове	бр.	50	13.63	681.50
Всичко за част V					879.40
Всичко					46 334.45
Печалба %					4 633.44
ДДС 20%					50 967.89
ОБЩО					10 193.58
					61 161.47

Срок за изпълнение: 20 календарни дни.

**Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД**

Изпълнител:

/Добри Аристов/





Наименование на Участника:

„Холидей – 2006“ ЕООД

Седалище и адрес по регистрация:

гр. Севлиево, жк. „Димитър
Благоев“ бл. 4, вх. Е, ет. 3, ап. 9

Представявано от:

Добри Христов Добрев

Булстат/ЕИК: 201000397

Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

България, гр. Севлиево 5400, жк.
„Димитър Благоев“ бл. 4, вх. Е, ет.
3, ап. 9

Телефонен номер: 0887207391

Факс номер:

e-mail: holiday_sev@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца имладежи с увреждания“ гр.Севлиево

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 50 967,89 лв. (словом: Петдесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 61 161,47 лв. (словом: Шестдесет и една хиляди шестдесет и един лев и четиридесет и седем стотинки) лева с ДДС, с включена печалба, разпределени, както следва:

№	ПРЕДМЕТ	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС
	Строително монтажни работи	46 334,45
	Печалба %	4 633,44
	Обща Предлагана цена, без ДДС	50 967,89

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени, при необходимост:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници	3,60 лв./час
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници	4,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	65 %
- допълнителни разходи върху механизация	%
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор	10%
- печалба	10%

III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Единичните цени на видове СМР и дейности са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.

2. Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи за извършване на **строително-монтажните работи**, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходи за геодезическо заснемане, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. **Цената за изпълнение на договора е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка, неразделна част от ценовото ни предложение, окончателна е и не подлежи на увеличение.**

4. В единичните цени на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

5. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

6. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, се приема за вярна посочената словом цена.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



2. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител.

3. При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по КСС, неразделна част от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

4. Ако при прегледа и оценката на представената от нас КСС се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

5. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

6. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозната стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

7. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

8. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1% от приетата договорна стойност без ДДС

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – попълнена и подписана от участника.
2. Електронен носител, съдържащ: КСС във формат Excel или еквивалент.

Забележка: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка. Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

Дата 14/09 /2018

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Име и фамилия Добри Добрев

Длъжност управител

Наименование на участни **Заличени обстоятелства**

Подпис и печат: по чл.2 от ЗЗЛД



Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите на деца“