



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 18.04.2019г. в 11:30 часа комисия, назначена със Заповед № 0212/14.03.2019г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево

и членове:

- 1.Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".
 - 2.Адриана Колева – Главен експерт "Счетоводство" в отдел "Финансово - Счетоводен".
 - 3.инж. Николай Лалев – Главен експерт "Транспортно строителство и БД".
 - 4.инж. Мирослав Митев – Директор дирекция „Териториално и селищно устройство“.
- със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“ с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0002,

проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 11:30 часа в изпълнение на Заповед 0212/14.03.2019г на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“** с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0002.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/08.04.2019г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

- 1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/08.04.2019г. на участниците: **„ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗД** и **„НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД** да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

1. Постъпили допълнителни документи от участник №2 „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД, гр. София с вх.№ 69.43-(1)/16.04.2019г.
2. Постъпили допълнителни документи от участник №3 „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр.Плевен с вх.№ 69.49-(1)/16.04.2019г.

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник № 2 „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД, гр. София с оферта с вх.№ 69.43/13.03.2019г.

Комисията констатира, че участникът „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител, във формат непозволяващ неговото редактиране от „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД и „ФИЧЕТО“ ЕООД съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/08.04.2019г., както и поисканите документи на основание чл.67, ал.5 от ЗОП

След разглеждането на така представените допълнителни документи и придружително писмо към тях, комисията допуска участник „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД, гр. София до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 3 „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр.Плевен с оферта с вх.№ 69.49/13.03.2019г.

Комисията констатира, че участникът „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител, във формат непозволяващ неговото редактиране съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/08.04.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр.Варна, оферта с вх.№69.42/13.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

1. Общ предложен срок: 27 (двадесет и седем) календарни дни, считано от датата на възлагане, разпределен по междинни срокове, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работен проект: 7 (седем) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо до датата на предаване на изработения работен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Срок за изпълнение на СМР съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **20 (двадесет) календарни дни**, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще съответстват на сроковете за този вид СМР съгласно чл. 20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

3. Поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

4. Декларира, че е запознат със съдържанието на проекта на договор и приема клаузите в него.

5. Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

6. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което са: Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и

утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №2 „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗД, гр. София, оферта с вх.№69.43/13.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

1. Общ предложен срок: 64 (шестдесет и четири) календарни дни, считано от датата на възлагане, разпределен по междинни срокове, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работен проект: 4 (четири) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо до датата на предаване на изработения работен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Срок за изпълнение на СМР съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще съответстват на сроковете за този вид СМР съгласно чл. 20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

3. Поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

4. Декларира, че е запознат със съдържанието на проекта на договор и приема клаузите в него.

5. Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

6. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което са: Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №3 „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр.Плевен, оферта с вх.№69.49/13.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

1. Общ предложен срок: 148 (сто четиридесет и осем) календарни дни, считано от датата на възлагане, разпределен по междинни срокове, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работен проект: 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо до датата на предаване на изработения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. Срок за изпълнение на СМР съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **118 (сто и осемнадесет)** календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще съответстват на сроковете за този вид СМР съгласно чл. 20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

3. Поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

4. Декларира, че е запознат със съдържанието на проекта на договор и приема клаузите в него.

5. Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

6. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което са: Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**НОВАКО СТРОЙ**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №4 ДЗД „ИНФРАКЛИНЪР – 2018“, гр.Хасково, оферта с вх.№69.51/13.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

1. Общ предложен срок: 32 (тридесет и два) календарни дни, считано от датата на възлагане, разпределен по междинни срокове, както следва:

1.1. Срок за изготвяне на работен проект: 2 (два) календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо до датата на предаване на изработения работен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Срок за изпълнение на СМР съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки: **30 (тридесет)** календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

1.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Декларира, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще съответстват на сроковете за този вид СМР съгласно чл. 20 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

3. Поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен график.

4. Декларира, че е запознат със съдържанието на проекта на договор и приема клаузите в него.

5.Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца, считано от датата, определена за

краен срок за получаване на оферти.

6. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което са: Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ДЗД „ИНФРАКЛИНЪР – 2018“ до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

III. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“, определена при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Съгласно Методиката за оценка:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изготвяне на работен проект	П1-100	30 %
2. Срок за изпълнение на СМР	П2 -100	20 %
3. Ценово предложение	П3- 100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 30\% + П2 \times 20\% + П3 \times 50\%$$

На този етап комисията изчислява:

1. Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ“ – П1

Оценява се предложеният от участника срок за изготвяне на инвестиционния работен проект в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изготвяне на работния проект е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $P1i$ е предложеният срок за изготвяне на работен проект, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където $P1min$ е минималният предложен срок за изготвяне на работен проект, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

2. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **20%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P2 = (P2min / P2i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $P2i$ е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където $P2min$ е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

На следващ етап от процедурата комисията ще изчисли:

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по показател Ценово предложение ($P3$) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P3 = (P3min / P3i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $P3i$ е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където $P3min$ е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с прогнозните стойности на отделните видове дейности от предмета на поръчката и общата стойност на поръчката, посочени в обявлението за поръчка и документацията за участие.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от прогнозната стойност, посочена в обявлението и документацията за участие.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

След извършване на необходимите математически изчисления, комисията установи следното:

1.3А УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД, гр.Варна, оферта с вх.№69.42/13.03.2019г.

Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ” – П1 = 28.57 точки.
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2= 100.00 точки.

2.3А УЧАСТНИК №2 „ПС92-ДИМАС – 2019“ ДЗЗД, гр. София, оферта с
вх.№69.43/13.03.2019г.

Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ” – П1= 50.00 точки.
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2= 33.33 точки.

3.3А УЧАСТНИК №3 „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр.Плевен, оферта с
вх.№69.49/13.03.2019г.

Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ” – П1= 6.67 точки.
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2= 16.95 точки.

4.3А УЧАСТНИК №4 ДЗЗД „ИНФРАКЛИНЪР – 2018“, гр.Хасково, оферта с
вх.№69.51/13.03.2019г.

Показател „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ” – П1= 100.00 точки.
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2= 66.67 точки.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно отваряне на ценовите предложения всички участници.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 24.04.2019г. от 9:00 часа.

3. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 18.04.2019 г. без възражения и особени мнения.

Председател:

Невена Тодорова - **Заличени обстоятелства**

Членове:

1. Петя Драгнева

2. Адриана Колева

3. инж. Николай Лалев

4. инж. Мирослав Митев ..

по ЗЗЛД

Заличени обстоятелства

по ЗЗЛД