



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 01.07.2020г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0468/19.06.2020г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Невена Годорова - Зам.-кмет на Община Севлиево

**и членове:** 1. Петя Драгнева - Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"  
2. инж. Мирослав Митев – Директор дирекция "Териториално и селищно устройство"  
3. Елена Пенчева – Главен специалист "Строителство и ремонти"  
4. Даяна Дочева - Главен експерт "Счетоводство"

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**"Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево."**

публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0014, като изготви протокол за дейността си и излезе с предложение за определяне на изпълнител на поръчката по реда на ЗОП, проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 200 в 11:00 часа в изпълнение на Заповед 0468/19.06.2020г на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по горе цитираната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево."** с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2020-0014.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/19.06.2020г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/19.06.2020г. на участниците: „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД, „ИЛСТРОЙ“ ЕООД и „ШЕРИ БИЛД“ ООД да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

### **I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.**

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №4 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД с вх.№ 69.121-(1)/25.06.2020г.
2. Постъпили допълнителни документи от участник №3 „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД с вх.№ 69.120-(1)/29.06.2020г.
3. Постъпили допълнителни документи от участник №8 „ШЕРИ БИЛД“ ООД с вх.№ 69.125-(1)/29.06.2020г.

Допълнителни документи към офертите на участниците бяха разгледани по същество.

#### **Участник №3 „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.120/18.06.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД е представил в указания срок нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/19.06.2020г. Представено е заверено копие на трудов договор, както и уведомление по чл.62, ал.5 от КТ.

След разглеждането на така представените допълнителни документи и придружително писмо към тях, комисията допуска участник „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

#### **Участник №4 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.121/18.06.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „ИЛСТРОЙ“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: нов еЕЕДОП, както и декларации – образец №8 и образец №9, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/19.06.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „ИЛСТРОЙ“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

#### **Участник №8 „ШЕРИ БИЛД“ ООД с оферта с вх.№ 69.125/18.06.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „ШЕРИ БИЛД“ ООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/19.06.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „ШЕРИ БИЛД“ ООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и

утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

### **УЧАСТНИК №1 „КИЛТЕКС“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.118/16.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **15 /петнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**КИЛТЕКС**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

### **УЧАСТНИК № 2 „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.119/17.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР на обекта - **30 /тридесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **300 /триста/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №3 „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.120/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **16 / шестнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №4 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.121/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 1 „Доставка, монтаж и демонтаж на скеле“ участникът е посочил изпълнение от 1-ви до 4 –ти ден, като е пропуснат демонтажа на скелето както в изписването на

наименованието, така и в графичната част. Установените несъответствия правят офертата на участник №4 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №4 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №5 ЕТ "ИДЕАЛ-ХАСАН ЮСЕИНОВ" с оферта с вх.№ 69.122/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **125 /сто и двадесет и пет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ "ИДЕАЛ-ХАСАН ЮСЕИНОВ" до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „ВОЛТРАН“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.123/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **35 /тридесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **66 /шестдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са

налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес , а именно:

В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№1 „Доставка, монтаж и демонтаж на скеле“ участникът е посочил изпълнение от 1-ви до 3 –ти ден, като е пропуснат демонтажа на скелето в графичната част. Установените несъответствия правят офертата на участник №6 „ВОЛТРАН“ ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 „ВОЛТРАН“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №8 „ШЕРИ БИЛД“ ООД с оферта с вх.№ 69.125/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **58 /петдесет и осем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ШЕРИ БИЛД“ ООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №9 „ЕС СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.126/18.06.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **52 /петдесет и два/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **87 / осемдесет и седем/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№1 „Доставка, монтаж и демонтаж на скеле“ участникът е посочил изпълнение от 1-ви до 4 –ти ден, като е пропуснат демонтажа на скелето в графичната част. Установените несъответствия правят офертата на участник №9 „ЕС СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД, неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №9 „ЕС СТРОЙ КЪМПАНИ“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по настоящата обществена поръчка. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

#### **Участник №1 „КИЛТЕКС“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 40,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 66,67 т.

#### **Участник № 2 „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 33,33 т.

#### **Участник №3 „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 40,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 62,50 т.

#### **Участник №5 ЕТ “ИДЕАЛ-ХАСАН ЮСЕИНОВ“**

1. Гаранционен срок (П1) - 41,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 100,00 т.

**Участник №8 „ШЕРИ БИЛД“ ООД**

1. Гаранционен срок (П1) – 28,00 т.  
2. Срок за изпълнение (П2) – 17,24 т.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно отваряне на ценовите предложения участниците, допуснати до оценка на техническите им предложения.

2. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно нормативните изискванията и тези на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 01.07.2020 г. без възражения и особени мнения.

**Комисия:**



**Председател:**

Невена Тодорова - ...

**Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във**

**Членове:**

**връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

1. Петя Драгнева - ....

2. инж. Мирослав Ми

**Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

3. Елена Пенчева - ..

4. Даяна Дочева - ....

**Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**