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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Севлиево”

А. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Проектното решение по част Канализация включва реконструкция и подмяна на седем главни канализационни колектора според одобреното идейно решение,  с диаметри от DN300 до DN1200, кръгли тръби от полимерен (РР) материал. Трасетата и обхвата на главните колектори, както и съоръженията към тях (ревизионни шахти, дъждоприемни оттоци, дъждопреливници) са отразени на графичните приложения към работния проект. Към главните колектори са предвидени за реконструкция и подмяна определен брой второстепенни канализационни клонове, чийто Oбхват е отразен в приложените таблици към настоящата техническа спецификация. В южната жилищна зона се предвижда за изграждане изцяло нова канализационна мрежа за фекално-битови води. 

КПС “Юг“

За отвеждане на акумулирания отпадъчен поток към ПСОВ се предвижда нова КПС “Юг“ с напорен тласкател към заустване в съществуваща шахта. Помпената станция се разполага в края (топик) на пресечка на ул.“Марин Попов“ под уличната и тротоарна ивица. Действащите към момента отделни улични клонове в зоната се запазват за експлоатация само като дъждовни. За целта е нужно превключване на всички функциониращи нерегламентирани сградни канализационни отклонения към новоположените битови клонове. 

 Предвижда се КПС да бъде изградена под улично платно и тротоарна зелена площ на прилежаща улица на ул.”Марин Попов” в близост до оградата на подстанция “Севлиево“. КПС “Юг“ се разполага в най-ниската точка на отводняваната територия. Тласкателният тръбопровод от КПС се предвижда да бъде положен изцяло по общински улици до достигане на шахта от съществуващ уличен канал 2-IV с размер Ф800 бетон, разположена при кръстовището на ул.”Зелениковец” и ул.”Марин Попов”. Планираната дължина на тласкателя е 382 м РЕ тръби, за минимално налягане 6 атм.

Битовите води от прилежащите имоти ще се отвеждат чрез СКО (сградни канализационни отклонения) и с помощта на новопроектирани канализационни клонове до КПС, разположена в най-ниската част на зоната, от където отпадъчните води се препомпват с тласкател към съществуваща РШ. Тласкателният тръбопровод (РЕ тръба, PN6) ще се положи по ул.”Марин Попов”, част от второкласната пътна мрежа, успоредно на битовия канализационен клон и реконструирания водопровод. Спазват се нормативните хоризонтални и вертикални светли разстояния между тласкателя и другите линейни проводи – новопроектирана битова канализация, реконструиран уличен водопровод и съществуваща дъждовна канализация. 

Помпената станция е съставена от две модулни PE шахти със светъл размер в план от Ф1500 мм, с кръгъл капак (DN800) за черпателния резервоар и Ф1300 с кръгъл ревизионен капак (DN600) за сухата шахта с арматури и ел.табло. Ревизионни капаци са предвидени за товароносимост D400. Помпите са потопяеми за фекално-битови отпадъчни води. Те са разположени в черпателния резервоар (шахта с размер Ф1500 мм). В него се предвиждат още автокуплираща система с водещи релси от неръждаема стомана за достъп до помпите и поплавъци за ниво с кабел. В арматурната шахта са разположени спирателните кранове, възвратните клапи, фитинги, аксесоари и метално ел.табло за контрол и захранване на помпените агрегати. Предвижда се външо ел. захранване на металното табло. Точката на присъединяване на външното трасе за ел.захранването на КПС “Юг“ и неговата дължина е определена в предварителния договор с Е-ОН България АД. Към настоящата разработка е изготвена част Електро – външно ел.захранване на КПС “Юг“ – фаза работна с подробни КСС. 

Резервното ел.захранване на обекта е подсигурено от мобилен дизел агрегат, транспортиран от експлоатиращото дружество до КПС “Юг“,  при по-дълго спиране на основното ел.захранване (повече от три часа). Мобилният дизел агрегат е недопустим разход по ОПОС, като разходите за неговото закупуване ще бъдат недопустими по оперативната програма и ще са за сметка на Бенефициента по проекта – община Севлиево. 

Мобилният дизел агрегат е със следните технически параметри: 

 Мобилен дизел агрегат за резервно ел.захранване с параметри: 22 kVA/ 17,6 kW, първична мощност : 2 0kVA/ 16kW, шумозаглушаващ и водозащитен кожух, резервоар за гориво 60 литра, контролен AMF панел с измерителни прибори и защити, стартерен акумулатор, високоскоростен колесар с една ос, Табло АВР. 

	No по ред
	Вид дейност
	Количество

	1.
	Модул КПС - доставка, монтаж и пускане в експлоатация на канализационни потопяеми помпи (работна и резервна) Qор.=3,0 l/s; Hп=20,5 m'; Ринст.=3,9 kW; Pраб.=3,1 kW; тип на раб.колело – режеща система, вкл.табло за управление, ел.поплавъци, свързващи кабели, автокуплираща система за монтаж, спирателна арматура, аксесоари и РЕ резервоари (черпателен резервоар и суха арматурна шахта) – по технологичен детайл
	1бр.


Изграждането на дънната и покривна плоча за сухата шахта и черпателния резервоар на КПС “Юг“ е според подробно разработени чертежи по част Конструктивна. Да се предвиди хидроизолация на обозначените за целта места при вкопаните шахти. Поради разполагането на помпените шахти под улица – общинска собственост, не се предвижда ограда или някакви други защитни заграждения. По възможност да се предвиди ревизионните капаци на двете помпени шахти да се заключват.

Главната улица е с асфалтова настилка, която при полагане на линейната ВиК инфраструктура ще бъде разрушена и в последствие възстановена за съответното натоварване от МПС.

КПС “Изток“
Източната промишлена зона се отводнява чрез нова мрежа и КПС “Изток“. За прехвърляне на отпадъчните води, събрани в черпателя на КПС, се изгражда напорен тласкател до заустване в главен канализацонен клон IX от мрежата на гр.Севлиево. Планирано е изграждането на шахтова модулна канализационна помпена станция за битово-фекални води и промишлени води от функциониращите в района промишлени производства и дейности. КПС ще отводнява територия с обща площ от около 93 ha, като отпадъчните води се отличават с концентриран характер. За строителство на КПС е отреден общински парцел, разположен в кв.79, УПИ II по плана на гр.Севлиево. 

 Отпадъчната вода постъпва в черпателния резервоар на КПС, където са разположени работна и резервна потопяеми помпи. В сухата шахта са разположени арматури, тръбни разводки, ел.табло с метален шкаф и аварийна тръбна връзка за източване на напора. Тласкателния тръбопровод от КПС се предвижда да премине под р.Росица чрез хоризонтален сондаж до достигане на новопроектирана шахта от реконструиран главен клон IX с размер Ф500 PE тръби, трасиран по ул.”Велика и Георги Ченчеви”. Проектната дължина на тласкателя е 145 м РЕ тръби. 

Помпите ще се включват в режим на работа при достигане на максимално горно водно ниво в КПС и изключват след достигане на минимално долно ниво. Двете нива се контролират чрез електрически ниво поплавъци, свързани към табло помпи. Предвиждат се максимален брой включвания за един час – 10 бр. при 5 минутна производителност на помпата с максимален дебит. Максимално допустимият брой включвания на час за избраните помпи по каталожни данни е 30 бр. За защита и по-добро функциониране на помпите се предвижда по-голям проход на работното колело – 50 мм. Също така се предвижда контролер с индикация за авария на помпените агрегати. Индикацията на аварийна ситуация при спиране на помпа се предвижда чрез аларма и светлинен сигнал поставен на обозримо място.

При аварийни ситуации и нужда от изпразване на тласкателя, той се изпразва гравитачно в ПС след изключване на помпите от работен режим чрез отваряне на СК, монтиран на отклонение от напорната тръба. 

Помпената станция е съставена от две модулни PE шахти със светли размери в план от Ф1500 мм, с кръгъл капак (DN800) за черпателния резервоар и кръгъл ревизионен капак (DN600) за сухата шахта с арматури и ел.табло. Ревизионни капаци са предвидени за товароносимост B125. Помпите са потопяеми за фекално-битови отпадъчни води. Те са разположени в черпателния резервоар (шахта с размер Ф1500 мм).

В него се предвиждат още автокуплираща система с водещи релси от неръждаема стомана за изваждане на помпите при авария и поплавъци за ниво с кабел. В арматурната шахта са разположени спирателните кранове, възвратните клапи, фитинги, аксесоари и метално ел.табло за контрол и захранване на помпените агрегати. Предвижда се външо ел. захранване до металното табло, захранващо помпените агрегати. Точката на присъединяване на външното трасе за ел.захранването на КПС “Изток“ и неговата дължина е определена в предварителния договор с Е-ОН България.

Резервното ел.захранване на обекта е подсигурено от стационарен дизел агрегат за открит монтаж. Дизел агрегата се монтира на бетонен фундамент и е със следните технически параметри: 

 Дизелагрегат за резервно ел.захранване с параметри: stand-by мощност : 15.5 kVA/ 12.5 kW , първична мощност : 14.5 kVA/ 11.6 kW, шумозаглушаващ и водозащитен кожух, резервоар за гориво 70 литра, контролен (AMF) панел с измерителни прибори и защити, подгревател на антифриза, стартерен акумулатор, устройство за подзаряд на акумулатора, табло АВР за дизелов генератор, метално табло с IP42 , номинален ток 40 А, 3 полюсни контактори с механическа и електрическа блокировка. 

Изграждането на дънната и покривна плоча за сухата шахта и черпателния резервоар на КПС “Изток“ е според подробно разработени чертежи по част Конструктивна. Да се предвиди хидроизолация на обозначените за целта места при вкопаните шахти. 

За ограждане на имота за КПС се предвижда ажурна ограда на метални стълбове, положени във бетонен фундамент. За осветяване на площадката на КПС се залага необходимия брой осветителни тела на метални стълбове. 

Основните външни захранващи комуникации и проводи са както следва: 

 Водоснабдяване – не се предвижда водоснабдяване на имота поради избора на модулни вкопани помпени шахти и липса на постройка с водочерпни прибори; 

 Електричество – предвижда се външно ел.захранване с присъединена мощност от 6 kW трифазен ток. Изходни данни за външното ел.захранване са предоставени от Е-ОН България АД. За осигуряване на автоматичното превключване от нормално електроподаване към дизел агрегата при спиране на захранването ще се монтира специално ел.табло с автоматичен превключвател в непосредствена близост. 

Пътна връзка/вход - достъпът до помпените шахти и дизелагрегата се осигурява чрез подход от ул.“Зона изток“, Източна промишлена зона. 

Входният портал е предвидено да е с отвор 4 м. Решен е като двукрила врата със стоманена носеща конструкция от кръгли профили ф48, 3х3 и лагерни панти със захващане със заварка. Към стоманената конструкция се монтира телена ромбовидна мрежа, поцинкована 4х4см с ф4мм. Вратите на портала се монтират към две стоманобетонови колони 25/25 cm с бетонов фундамент. Площадковия път вътре в имота е предвиден да се изпълни от сиви бетонови павета на пясъчна основа. 

Особености при изпълнение на строителството на КПС “Изток“ и напорния тласкател:

-  При строителството на КПС “Изток“ и напорния тласкател следва стриктно да се следи за точното изпълнение на котите на дъното на помпените шахти и тръби. Строителството на канализационните съоръжения да става предимно през сухи периоди от годината с оглед минимизирането влиянието на подпочвените води. 

- Преди започване на строителството да се извикат представители на всички ведомства, които стопанисват подземни комуникации, за установяване местоположението им. В близост до проводи и съоръжения да се работи внимателно, като се спазват всички изисквания по техника на безопасност.

- Инвеститорът е длъжен да освободи трасето и да измести засегнатите проводи и съоръжения. 

- По време на строителството на КПС “Изток“ и напорния тласкател изкопите да се ограждат, да се постави сигнализация, включително и светлинна през нощта. 

- При изпълнение на строителството да се спазват предписанията на ПИПСМР и ПБЗ. 

- Хоризонталният сондаж да се изгради чрез специализирана безизкопна технология чрез използване възможностите за направление на сондиращата глава и промяна на строителния наклон на тръбата.

	No по ред
	Вид дейност
	Количество

	1.
	Модул КПС - доставка, монтаж и пускане в експлоатация на канализационни потопяеми помпи (работна и резервна) Qор.=6,0 l/s; Hп=13,0 m'; Ринст.=2,2 kW; Pраб.=1,5 kW; свободен проход на раб.колело -50 mm, вкл.табло за управление, ел.поплавъци, свързващи кабели, автокуплираща система за монтаж, спирателна арматура, аксесоари и РЕ резервоари (черпателен резервоар и суха арматурна шахта) – по технологичен детайл
	1бр.


КПС “Север“

В кв. Балабанца има изградена и действаща смесена канализационна мрежа. За преустановяване самостоятелното заустване на отпадъчни води в р.Росица се предвижда изграждане на канализационна връзка за акумулиране на целия отпадъчен поток от квартала, нов дъждопреливник, отливен канал към дъжопреливника и нова КПС “Север“ с тласкател към нея. За целта е отреден общински парцел, разположен в УПИ I, кв.16 по плана на гр.Севлиево. В имота на КПС се предвижда изграждането на Дъждопреливник No7, част от цялостната канализационна мрежа на гр.Севлиево за контролиране на отпадъчния поток по време на дъжд.

 След дъждопреливника смесената отпадъчна вода постъпва в черпателния резервоар на КПС, където са разположени работна и резервна потопяеми помпи. В сухата шахта са разположени арматури, тръбни разводки, ел.табло с метален шкаф и аварийна тръбна връзка за източване на напора.

Помпите ще се включват в режим на работа при достигане на максимално горно водно ниво в КПС и изключват след достигане на минимално долно ниво. Двете нива се контролират чрез електрически ниво поплавъци, свързани към табло помпи. Предвиждат се максимален брой включвания за един час – 10 бр. при 5 минутна производителност на помпата с максимален дебит. Максимално допустимият брой включвания на час за избраните помпи по каталог е 20 бр. 

За защита и по-добро функциониране на помпите се предвижда по-голям проход на работното колело – 50 mm. Също така се предвижда контролер с индикация за авария на помпените агрегати. Индикацията на аварийна ситуация при спиране на помпа се предвижда чрез аларма и светлинен сигнал поставен на обозримо място. 

 Размерът на тръбата за напорна канализация (L=598 m’, Ф140 РЕ100 PN6) е избран съобразно оразмерителните водни количества и средна икономична скорост за помпено отвеждане на отпадните води. При аварийни ситуации и нужда от изпразване на тласкателя, се предвижда изпускателна шахта разположена в най-ниската точка а надлъжния профил, след преминаване на напора през р.Росица. 

Помпената станция е съставена от две модулни PE шахти със светли размери в план Ф2000 мм и Ф1500 мм, с правоъгълен ревизионен капак (1000/1000 mm) за канализационната шахта и кръгъл ревизионен капак (DN600) за сухата шахта с арматури и ел.табло. Ревизионни капаци са предвидени за товароносимост B125. Помпите са потопяеми за фекално-битови отпадъчни води. Те са разпложени в черпателния резервоар (шахта с размер Ф2000 мм). В него се предвиждат още автокуплираща система с водещи релси от неръждаема стомана за изваждане на помпите при авария и поплавъци за ниво с кабел. В арматурната шахта са разположени спирателните кранове, възвратните клапи, фитинги, аксесоари и метално ел.табло за контрол и захранване на помпените агрегати. Предвижда се външо ел. захранване до металното табло, захранващо помпените агрегати. Точката на присъединяване на външното трасе за ел.захранването на КПС “Север“ и неговата дължина е определена в предварителния договор с Е-ОН България АД. Към настоящата разработка е изготвена част Електро – външно ел.захарване на КПС “Север“ – фаза работна с подробни КСС. Резервното ел.захранване на обекта е подсигурено от стационарен дизел агрегат за открит монтаж. Дизел агрегатът се монтира на бетонен фундамент и е със следните технически параметри:

 Дизелагрегат за резервно ел.захранване с параметри: stand-by мощност: 20 kVA/ 16 kW , първична мощност : 18 kVA/ 14.4 kW, шумозаглушаващ и водозащитен кожух, резервоар за гориво с обем 70 литра, контролен (AMF) панел с измерителни прибори и защити, подгревател на антифриза, стартерен акумулатор, устройство за подзаряд на акумулатора, табло АВР за дизелов генератор, модел, метално табло с IP42 , номинален ток 40 А, 3 полюсни контактори с механическа и електрическа блокировка 

След преминаване на тласкателния тръбопровод под коритото на р.Росица се оформя най-ниска точка по трасето, където се предвижда изграждане на изпускателна шахта. Шахтата е стоманобетонна (1,90/1,90 m’ и височина 2,00 m’) оборудвана с тройник, СК и жаба клапа за изпразване на тласкателя при аварии или рехабилитацация на напора. Тръбните разводки, фитинги и арматура в изпускателната шахта са от материал стомана. 

Изграждането на дънната и покривна плоча за сухата шахта и черпателния резервоар на КПС “Север“, както и изпускателната шахта на напорния тръбопровод, са според подробно разработени чертежи по част Конструктивна. Да се предвиди хидроизолзация на обозначените за целта места при вкопаните шахти. 

За ограждaне на имота за КПС се предвижда ажурна ограда на метални стълбове положени във бетонен фундамент. За осветяване на площадката на КПС се залага необходимия брой осветителни тела на метални стълбове. 

Основните външни захранващи комуникации и проводи са както следва: 

 Водоснабдяване – не се предвижда водоснабдяване на имота поради избора на модулни вкопани помпени шахти и липса на постройка с водочерпни прибори; 

 Електричество – предвижда се външно ел.захранване с присъединена мощност от 10 kW трифазен ток. Изходни данни за външното ел.захранване са предоставени от Е-ОН България АД. За осигуряване на автоматичното превключване от нормално електроподаване към дизел агрегата при спиране на захранването ще се монтира специално ел.табло с автоматичен првключвател в непосредствена близост. 

 Пътна връзка/вход - достъпът до помпените шахти и дизелагергата се осигурява чрез подход от ул.“Руен“. Входният портал е предвидено да е с отвор 4 m’. Решен е като двукрила врата със стоманена носеща конструкция от кръгли профили ф48, 3х3 и лагерни панти със захващане със заварка. Към стоманената конструкция се монтира телена ромбовидна мрежа, поцинкована 4х4cm с ф4mm. Вратите на портала се монтират към две стоманобетонови колони 25/25 cm на бетонов фундамент. Площадковият път вътре в имота е предвиден да се изпълни от сиви бетонови павета на пясъчна основа и пласт трошен камък. 

	No по ред
	Вид дейност
	Количество

	1.
	Модул КПС - доставка, монтаж и пускане в експлоатация на канализационни потопяеми помпи (работна и резервна) Qор.=14,0 l/s; Hп=12,0 m'; Ринст.=4,8 kW; Pраб.=4,0 kW; свободен проход на раб.колело -50 mm, вкл.табло за управление, ел.поплавъци, свързващи кабели, автокуплираща система за монтаж, спирателна арматура, аксесоари и РЕ резервоари (черпателен резервоар и суха арматурна шахта) – по технологичен детайл
	1бр.


Трасето на напорния тлaскател преминава през общински имоти под Главен път I-4/Е772 през проходим плочест водосток и сондажно под р.Росица до достигане на шахта от съществуващ Главен събирателен колектор I, разположена в кръстовището на ул.”Дедерица” и ул.”Ахмед Татаров”. Проектната дължина на тласкателя е 598 м РЕ тръби, с номинално налягане за 6 атм. В участъка на преминаване под дъното на р.Росица тръбите се предвиждат от материал РЕ с номинално налягане – 10 атм.

Предвижда се настоящата разработка да осигурява възможност за договаряне и изпълнение на строителството чрез техническата част и количествено – стойностните сметки. Изграждането на КПС “Север“ и тласкателния тръбопровод е част от инвестиционен проект “Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр.Севлиево “. 

Битовите води от прилежащите имоти в кв.Балабаница чрез СКО (сградни канализационни отклонения) се отвеждат с помощта на съществуващи канализационните клонове до КПС, от където се препомпват с тласкател към РШ от функциониращ колектор. Тласкателния тръбопровод (РЕ тръба, PN6) ще се положи успоредно на отливния канал от Преливник No 7. Необходимо е да се спазят нормативните хоризонтални и вертикални светли разстояния между тласкателя и другите линейни проводи – гравитачна канализация и ел.захранване за КПС. 

За събиране и отвеждане на целият отпадъчен поток към бъдещата дъждопреливна шахта се проектира обща канализационна връзка с дължина 17 м тръбен диаметър Ф800, която акумулира общите отпадъчни води на съществуващите канализационни клонове по ул.“Руен“.

Освен изграждане на нови канали по определените за целта улици се предвижда и реализацията на допълнителен дъждопреливник № 6, разположен на кръстовището на ул.“Видима“ и ул.“Ал.Верешчагин“. Целта на заложения преливник е да облекчи хидравлично функционирането на главен колектор IV, отводняващ цялата южна територия на града, както и няколко по-големи промишлени предприятия. Трасето на отливния канал от Дъждопреливник № 6 преминава през имота на държавната психиатрична болница, през зелени площи и дигата на р.Росица до заустването във водния обект. Отливният канал включва 278 м вкопан тръбопровод и 129 м открит участък (тип канавка). Предвижда се преминаването през дигата да стане по открит способ – разрушаване на дигата в участъка на преминаване и възстановяване на профила на земнонасипното защитно съоръжение. 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

1.1. Реконструкция на смесена канализационна мрежа - централна зона:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Главен смесен канализационен клон II по ул."Неофит Рилски", ул."Ал.Стамболийски", ул."Стоян Бъчваров", ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Втори юли" и ул."Никола Дабев"
	от о.т.257 до заустване в СРШ на ул.Братя Бъкстон и от о.т.236 до заустване в СРШ след РШ 78
	DN300
	150

	
	
	DN400
	38

	
	
	DN500
	142

	
	
	DN600
	78

	
	
	DN800
	373

	
	
	DN1000
	656

	
	
	DN1200
	64

	Главен смесен канализационен клон III по ул."Дядо Ф.Радев", ул."Хаджи Ангел", ул."Петко Р.Славейков" и ул."Св.Св. Кирил и Методий"
	от РШ 107 преди о.т.848 до заустване в РШ 65 на Гл.клон II (о.т.205)
	DN300
	228

	
	
	DN400
	46

	
	
	DN500
	80

	
	
	DN600
	199

	
	
	DN800
	500

	Главен смесен канализационен клон IV по ул."Видима", ул."Мара Гидик", ул."Славянска", ул."Стефан Пешев", ул."Княз Александър Батемберг", ул."Ботьо Ангелов", ул."Доктор Л.Л.Заменхоф", ул."Хаджи Димитър" и ул."Никола Дабев"
	от о.т.758 до заустване в РШ 76 на Гл.клон II (о.т.158)
	DN400
	58

	
	
	DN600
	281


	
	
	DN700
	214

	
	
	DN800
	60

	
	
	DN1000
	238

	
	
	DN1200
	947

	Главен смесен канализационен клон V по ул."Христо Ботев", ул."Марин Попов", ул."Опълченска" и ул."Славянска"
	от РШ 259 след о.т.848 до заустване в РШ 155 на Гл.клон IV (о.т.653)
	DN300
	133

	
	
	DN400
	103

	
	
	DN500
	276

	
	
	DN600
	212

	
	
	DN700
	113

	Главен смесен канализационен клон VI по ул."Иван Преснаков", ул."Стефан Пешев" и ул."Света Троица"
	от РШ 288 преди о.т.543 до заустване в РШ 173 на Гл.клон IV (о.т.429)
	DN300
	110

	
	
	DN400
	26

	
	
	DN500
	75

	
	
	DN600
	254

	Главен смесен канализационен клон VIII по ул."Хубан Кънев"
	от РШ 305 преди о.т.590 до заустване в СРШ на Гл.колектор I (о.т.396)
	DN300
	44

	
	
	DN400
	158

	
	
	DN600
	113

	
	
	DN800
	104

	
	
	DN1000
	222

	Главен смесен канализационен клон IX по ул."Велика и Георги Ченчеви", ул."Андрея Станков", ул."Иван К.Устабашиев", ул."Иван Ночев 
	от о.т.755 до заустване в СРШ на Гл.колектор I
	DN400
	521

	
	
	DN500
	459

	Иванов", ул."Крушевска", ул."Васил Левски" и ул."Ахмед Татаров"
	
	DN600
	413

	
	
	DN700
	79

	
	
	DN800
	109

	
	
	DN1000
	423

	Смесен канализационен клон 17-I по ул."Уилиам Гладстон"
	от о.т.181 до заустване в РШ 530 
	DN500
	66

	
	
	DN600
	119

	Смесен канализационен клон 20-I по ул."Бузлуджа"
	от РШ 51 преди о.т.182 до заустване в РШ 46 на Клон 17-I (о.т.181)
	DN300
	67

	Смесен канализационен клон   19-I по ул."Уилиам Гладстон"
	от РШ 102 до заустване в РШ 46 на Клон 17-I (о.т.181)
	DN300
	67

	
	
	DN400
	71

	Смесен канализационен клон   3-III по ул."Атанас Влаев"
	от о.т.862 до заустване в РШ 115 на Гл.клон III (о.т.876)
	DN300
	119

	
	
	DN400
	35

	Смесен канализационен клон 4-III по ул."Хаджи Ангел"
	от РШ 132 след о.т.879 до заустване в РШ 131 на Клон 3-III (ул.Атанас Влаев)
	DN300
	71

	Смесен канализационен клон 5-V по ул."Отец Паисий" 
	от РШ 279 след о.т.896 до заустване в СРШ на Клон 5-V (о.т.894)
	DN300
	92

	Смесен канализационен клон 6-V по ул."Асенова" и ул."Митко Палаузов" 
	от РШ 281 преди о.т.893 до заустване в СРШ на Клон 5-V (о.т.894)
	DN300
	109

	Смесен канализационен клон  9-V по ул."Доктор Иван Филипов" и ул.Опълченска
	от РШ 284 след о.т.503 до заустване в РШ 276 на Гл.клон V (о.т.648)
	DN300
	93

	
	
	DN400
	54

	Смесен канализационен клон 39-IV по ул."Канлъдере"
	от РШ 211 след о.т.601 до заустване в РШ 165 на Гл.клон IV (о.т.616)
	DN400
	139

	Смесен канализационен клон  42-IV по ул."Петко Р.Славейков" 
	от о.т.526 до заустване в СРШ на Клон 40-IV (о.т.527)
	DN300
	42

	
	
	DN400
	37

	Смесен канализационен клон 43-IV по ул."Доктор Иван Филипов"
	от РШ 217 след о.т.504 до заустване в РШ 216 на Клон 42-IV (ул.Петко Р.Славейков)
	DN400
	109

	Смесен канализационен клон 45-IV по ул."Доктор Стойчо Христов" и ул."Ген.Скобелев"
	от РШ 219 преди о.т.518 до заустване в РШ 223 на Клон 45-IV (о.т.502)
	DN300
	94

	
	
	DN400
	98

	Смесен канализационен клон 46-IV по ул."Ген.Скобелев"
	от о.т.517 до заустване в РШ 221 на Клон 45-IV (о.т.516)
	DN300
	54

	Смесен канализационен клон 1-VII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 303 след о.т.427 до заустване в СРШ на Гл.клон VII (ул.Априлци)
	DN300
	89

	Смесен канализационен клон 2-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 317 след о.т.576 до заустване в РШ 309 на Гл.клон VIII (о.т.588)
	DN300
	59

	Смесен канализационен клон 3-VIII по ул."Раковска" и ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 318 след о.т.600 до заустване в РШ 310 на Гл.клон VIII (о.т.588)
	DN300
	129

	
	
	DN400
	171

	
	
	DN500
	40

	Смесен канализационен клон 6-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от о.т.586 до заустване в РШ 324 на Клон 3-VIII (о.т.587)
	DN300
	98

	Смесен канализационен клон 10-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 334 преди о.т.412 до заустване в СРШ на Клон 7-VIII (о.т.4131)
	DN300
	71

	Смесен канализационен клон 5-IX по ул."Гочо Москов"
	от о.т.675 до заустване в РШ 362 на Гл.клон IX (о.т.672)
	DN300
	77

	Смесен канализационен клон 9-IX по ул."Гочо Москов" и ул."Стефан Караджа"
	от РШ 388 след о.т.629 до заустване в РШ 370 на Гл.клон IX (ул.Крушевска)
	DN300
	143


	
	
	DN400
	76

	
	
	DN500
	291

	Смесен канализационен клон  10-IX по ул."Асен Златаров" и ул."Канлъдере"
	от РШ 398 след о.т.623 до заустване в РШ 391 на Клон 9-IX (о.т.598)
	DN300
	127

	
	
	DN400
	121

	Смесен канализационен клон 11-IX по ул."Асен и Илия Пейкови"
	от о.т.596 до заустване в РШ 393 на Клон 5-IX (о.т.595)
	DN400
	160

	Смесен канализационен клон 12-IX по ул."Иван К.Устабашиев"
	от РШ 407 след о.т.593 до заустване в РШ 395 на Клон 5-IX (о.т.594)
	DN300
	171

	Смесен канализационен клон 14-IX по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 410 след о.т.576 до заустване в РШ 372 на Гл.клон IX (о.т.577)
	DN300
	76

	Смесен канализационен клон 16-IX по ул."Васил Левски"
	от РШ 415 преди о.т.579 до заустване в РШ 374 на Гл.клон IX (ул.Крушевска)
	DN300
	89

	Смесен канализационен клон 4-X по ул."Гочо Москов"
	от РШ 426 след о.т.672 до заустване в СРШ на Гл.клон X (о.т.715)
	DN300
	197

	Отливен канал на новопроектиран Дъждопреливник 6
	от Дъждопреливник 6 до открито отвеждане на дъждовни води
	DN1000
	278

	Изграждане на новопроектиран Дъждопреливник No 6
	 
	бр.
	1

	Брегово заустване - открито отвеждане на дъждовни води до заустване в р.Росица
	бряг по р.Росица
	m'
	126

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	Бр.
	858


1.2. Изграждане на битова и промишлена канализационна мрежа – източна зона:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Новопроектиран Клон 26 по ул.Зона изток
	от РШ 499 след о.т.988 до заустване в модулна КПС"Изток"
	DN300
	594

	Новопроектиран Клон 27 по ул.Зона изток
	от о.т.79 до заустване в РШ 515 на Клон 26 
	DN300
	314

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	бр.
	18

	Новопроектирана модулна КПС “Изток“ и външно ел.захранване
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от модулна КПС “Изток“ и сондажно преминаване под р.Росица
	от модулна КПС “Изток“ до заустване в РШ на Гл.клон IX
	Ø90
	145


1.3. Изграждане на битова канализационна мрежа – южна зона:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Битов канализационен клон 7 по ул."Марин Попов"
	от РШ 438 след о.т.1132 до заустване в КПС "ЮГ"
	DN300
	475

	Битов канализационен клон 8 по ул."Марин Попов"
	от о.т.1129 до заустване в РШ 441 на Клон 7 (о.т.1128)
	DN300
	72

	Битов канализационен клон 9 по ул."Марин Попов"
	от РШ 450 след о.т.1121 до заустване в РШ 445 на Клон 7 (о.т.1123)
	DN300
	146

	Битов канализационен клон 10 по ул."Марин Попов"
	от о.т.7911 до заустване в РШ 445 на Клон 7 (о.т.1123)
	DN300
	274

	Битов канализационен клон 28
	от о.т.1131 до заустване в РШ 440 на Клон 7 (о.т.1130)
	DN300
	120

	Новопроектирана модулна КПС “Юг“
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от модулна КПС “Юг“ и външно ел.захранване
	от модулна КПС “Юг“ до заустване в СРШ на Клон 2-IV (о.т.1076)
	Ø63
	382

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	бр.
	40


1.4. Изграждане на канализационна мрежа – северна зона:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Част от Смесен канализационен Клон 13
	от РШ 481 на ул."Руен" до заустване в модулна КПС"Север"
	DN300
	5

	
	
	DN800
	17

	Битов канализационен Клон 25
	от РШ 490 до заустване в РШ 482 на Клон 13 (преди Преливник 7)
	DN300
	503

	Отливен канал от новопроектиран Дъждопреливник No 7
	от Дъждопреливник 7 до заустване в р.Росица
	DN1000
	276

	Изграждане на новопроектиран Дъждопреливник No 7
	 
	бр.
	1

	Брегово заустване (заскаляване) в р.Росица
	бряг по р.Росица
	m'
	10

	Новопроектирана КПС “Север“ и външно ел.захранване
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от КПС “Север“ и сондажно преминаване под р.Росица
	от КПС “Север“ до заустване в СРШ на Гл.колектор I
	Ø140
	598


Дължини на тръбите по диаметри:

	Диаметри
	Дължини/м/

	Тръби РР SN8 DN300
	5 302

	Тръби РР SN8 DN400
	2021

	Тръби РР SN8 DN500
	1 429

	Тръби РР SN8 DN600
	1 669

	Тръби  SN8 DN700
	406

	Тръби РР SN8 DN800
	1 163

	Тръби РР SN8 DN1000
	1 539

	Тръби SN8 DN1200
	1 011

	Тръби PE SN4 DN800
	278

	Тръби PE SN4 DN1000
	276

	РЕ100 PN6 ф63
	382

	РЕ100 PN10 ф90
	145

	РЕ100 PN6 ф140
	550

	РЕ100 PN10 ф140
	48

	Обща дължина:
	16 219


2. СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ
2.1.  Ревизионни шахти

Предвиждат се в хоризонталните чупки на трасетата, в правите участъци – при спазване на нормативните разстояния между тях, при включване на странични клонове и при промяна на хидравличния наклон. За диаметри на канала до DN600 включително шахтите се изпълняват кръгли, от сглобяеми елементи, с монолитно дъно и кюне, с преходна плоча и чугунен капак, поставен на уличната нивелета с диаметър 1,0 м. Минималният светъл отвор за вход към шахтата е нужно да бъде 600 мм според  БДС EN 124. За диаметри на канала между DN600 и DN1000 шахтите се изпълняват кръгли, от сглобяеми елементи, с монолитно дъно и кюне, с преходна плоча и чугунен капак, поставен на уличната нивелета с диаметър 1,5 м. За диаметри на канала от DN1200 и  шахтите се изпълняват кръгли, от сглобяеми елементи, с монолитно дъно и кюне, с преходна плоча и чугунен капак, поставен на уличната нивелета с диаметър 2,0м .

За отливните канали от дъждопреливници № 6 и № 7 от градската част на гр.Севлиево и от кв.Балабанца, е необходимо шахтите да бъдат повдигнати с 0,15 м спрямо кота терен поради полагането на трасето в зелени необработваеми площи.
Чугунените капаци за РШ трябва да бъдат самонивелиращи се за монтаж в пътна настилка от асфалт със система за разпределяне на натоварването в пътното платно, клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124:2003, светъл отвор Ø 600 мм, строителна височина от min 150 мм до max 210 мм, рамка и капак от чугун, без панта, с гумени подложки за износоустойчивост и шумоизолация, с два секретни болта за предотвратяване на кражби и вандализъм.
2.2.  Улични оттоци и линейни отводнителни улеи с решетки

Тези съоръжения се предвиждат в осевите кръстовища на вътрешните главни и второстепенни улици. Те се планират в ригулата на улиците и кръстовищата по посока на наклона на терена. В повечето случаи УО са единични, а при осови кръстовища с включване на по-широки или стръмни улици двойни УО за поемане на по-големите дъждовни водни количества и предотвратяването на наводняване на улици, тротоари и дворове. УО се изпълнят от бетонова  тръба Ф400 с утаителна част за пясъци и едри наноси и отводнителна тръба Ф200 PE SN4,  която отвежда водите към основния уличен канал. Оразмерителното водно количество за един УО или улей е 5 l/s, диаметърът на тръбата е Ф200, а минималният хидравличен наклон е I=0,02.

Включването на УО в основната улична канализация става в стената на РШ там, където е възможно и чрез фасонна част до Ф300 на основния канал или врязване  в горната част на темето на основния уличен канал, чрез специално седло Ф200 с гумен уплътнителен маншон.

В определени улични участъци се предвижда полагане на линейни отводнителни улеи с решетки. Улеите са тип “Monoblock“, с размери 1,0/0,26 и височина 0,33 m’. Класът на натоварване от превозни средства е D400 (40t). 

За няколко от главните колектори, разположени в ниските части на града покрай р.Росица, се предвижда полагане на подколекторен строителен дренаж с цел безпроблемното отводняване на строителния изкоп по време на полагане на канализационните тръби. Такива участъци са: 

· последните 360 м от главен клон II,  
· последните 715 м от главен клон IV, 
· по-голямата част от главен клон IX с обща дължина от 1460 м, 
· както и за цялата дължина на отливен канал от Дъждопреливник No6. 
Местоположението на участъците е в близост до р.Росица, като дълбочината на каналите варира между 3,0 и 4,80 м. В тези участъци се очакват високи подпочвени води с пряко влияние от реката и наводняване на строителния изкоп. Дренажната тръба е с размер ∅160 с перфорация на 220 гр. и плътно дъно от материал - PE SN4. Tя ще бъде положена върху земната основа, като се спазва кота дъно дренаж от надлъжния профил, на дълбочина 35см под кота дъно канализационен колектор. Оформя се дренажна призма и покрита с геотекстил.

Дренираната вода по време на изпълнение на строително-монтажните дейности се отвежда и зауства в отделна временна строителна дренажна шахта Ф1000 от готови бетонови пръстени, от където ще се осъществява водочерпене с потопяема помпа по време на строителството.

2.3.  Дъждопреливни шахти

Предвижда изграждането на два броя Дъждопреливници – дъждопрелинвик  № 6 - на главен смесен канализационен клон IV и дъждопреливник № 7 - на изход смесена канализация от кв.Балабанца (за регулиране на потока към КПС “Север“). Първият дъждопреливник зауства отливния си канал в р.Росица чрез повърхностно оттичане на дъждовната вода в бетонни елементи (тип открита канавка). Вторият отливен канал от Дъждопреливник 7 зауства отлетите води в р.Росица чрез брегово заустване – заскаляване чрез ломен камък на циментов разтвор. Целта на преливниците е да отведат извън обема на главен клон IV и КПС “Север“ многократно по-големите водни количества по време на дъжд, като с това да се облекчи функционирането на смесената канализация по ул.“Видима“ и хидравличния капацитет на КПС “Север“.

За изключване на функционирането на КПС “Север“ при авария или ремонти се предвижда метален савак, разположен на изхода на отвеждащия канал от Дъждопреливник № 7. За авариен изпускател към КПС  “Север“ се използва отливния канал Ф1000, както е регламентирано в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в р.Росица с номер 13140201/15.08.2012г. Аварийният метален савак е със следните размери:

Тип – преливен;

Ширина на таблата – 400 мм;

Височина на таблата – 400 мм;

Ход на савака – 350 мм;

Дължина на водачите – 3650 мм;

За другите две канализациони помпени станции (КПС “Юг“ и КПС “Изток“) не се предвижда аварийни изпускатели.

2.4.  Тръби


Работният проект за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на гр.Севлиево се разработва с пластмасови РР (полипропиленови) оребрени тръби, муфирани, с минимален светъл вътрешен диаметър DN/ID 300 и по-голям в зависимост от хидравличното оразмеряване. Класът на якост на всички положени тръби за настоящия проект ще бъде SN8 или 8 kN/m2 с изключение на участъци, положени в зелени площи (отливни канали от дъждопреливници), за които класът на якост е SN4 и тръбите са от РЕ материал - оребрени. 

Минималната задължителна дълбочина на полагане за битовата и смесена  канализация при разработване на работния проект е 2,00 м над теме тръба  при задължително добро уплътняване на пластове. За отливните канали и напорните тласкатели, преминаващи през зелени площи, ненатоварени от транспортни средства, се допуска полагането да бъде 1,70 m’ над теме тръба.

Дълготрайността на канализационните тръби от  РР, положени в земята, зависи главно от качеството на подложката. Подложка може да се избегне, ако дъното на траншеята е с добра товароносимост, със зърнеста структура и Dmax < 20 мм. В останалите случаи се прави подложка с минимална дебелина 10 см, а при каменисти и скалисти участъци – мин.15 см. Максималният размер на диаметъра на частиците, използван за обратна засипка е Dmax< 30 mm. При достигане на 0,50 m’ над теме тръба до кота пътно легло се допуска едрината на фракцията за обратна засипка да бъде между 0-70 mm. Обратната засипка над теме тръба да бъде на пластове от 30 до 40 см. След всеки засипан пласт да се трамбова и уплътнява с леки до средни пневматични трамбовки до достигане на клас на уплътняване W според скалата на Procter, с процент на уплътняване от 96 до 100 % според европейския стандарт за полагане на пластмасови тръбопроводи ENV 1046/ юли 2001 г. Класа на уплътняване да бъде доказан чрез вземане на проби от акредитирана лаборатория.  Минималната ширината на изкопа на дъното трябва да бъде D+ 2*0,30 m. 

Тръбите за реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа на гр.Севлиево се произвеждат с монтажна дължина 6,0 м. Между две ребра същите могат да се разрязват и разкрояват. Свързването им е муфено, а уплътнението се осъществява с  гумени пръстени. Монтажът на тръбите е бърз и лесен и се налага единствено използване на малогабаритна техника. Може да се извършва ръчно от двама или трима работници за по-малките диаметри. 

Тръбопроводите от полипропилен  имат голямо предимство поради еластичността си на фаза на полагането им, която позволява на тръбопровода да се адаптира лесно към неравностите на терена. Освен това позволяват огъване с малък радиус (до 6 гр.) по трасето без да са необходими фасонни части.

Хидравличното изпитване е необходимо да се извършва на участъци не по-дълги от 100 м след първия засипващ пласт. Хидравличната проба за водонепропускливост може да се проведе с вода или газ, като вътрешното хидростатично налягане трябва да достигне до 0,5bar без налични течове по муфените връзки между тръбите и прехода между тръба и бетонна РШ.

2.5.  Възстановяване на пътната настилка по общинските и главни улици – част от републиканската пътна мрежа

След разрушаване на асфалтовата настилка при изкопните работи за работната траншея и полагането на подземната ВиК инфраструктура и след надеждно изпълнените обратни засипки и уплътняване, е нужно възстановяване на пътната конструкция на общинските улици в града, както и на уличните участъци – част от републиканската пътна мрежа. След работни срещи с представител на ОПУ Габрово и установяване на изискванията на АПИ, се предвижда възстановяване на пластовете от пътната настилка за второкласните и третокласни пътни участъци за тежко натоварване. Възстановената пътна конструкция се състои от следните пластове с фиксирана дебелина и натоварване:

Първи пласт – 45 см несортиран минерален материал 0-63 mm, Е = 300 MPa;
Втори пласт – 12 см битумизиран трошен камък, Е = 800 MPa;

Трети пласт – 4 см неплътен асфалтобетон, Е = 1000 MPa;

Четвърти пласт – 4 см плътен асфалтобетон, Е = 1200 MPa.

За силно натоварените вътрешни общински улици се предвижда възстановяване на пътното легло със следната конструкция:

Първи пласт – 46 см несортиран минерален материал 0-63 mm, Е = 250 MPa;

Втори пласт – 6 см битумизиран трошен камък, Е = 800 MPa;

Трети пласт – 4 см неплътен асфалтобетон, Е = 1000 MPa;

Четвърти пласт – 4 см плътен асфалтобетон, Е = 1200 MPa.

За леко натоварените вътрешни общински улици се предвижда възстановяване на пътното легло със следната конструкция:

Първи пласт – 50 см несортиран минерален материал 0-63 mm, Е = 250 MPa;

Втори пласт – 6 см неплътен асфалтобетон, Е = 800 MPa;

Трети пласт – 4 см плътен асфалтобетон, Е = 1200 MPa.

Необходимите материали са скални фракции, минерално брашно и битум. Изисквания за скални фракции: зърнометрия -  т. 5103.1 от ТС – 2000; физико-механични показатели – т. 5103.2 от ТС – 2000; или на изискванията на БДС 2282. Изисквания към битума като свързващо вещество за производството на асфалтобетоновите смеси -  в т. 5103.5.1 от ТС 2000 и БДС 3942. Изискванията към минералното брашно: в т. 5103.3 от ТС 2000 или БДС 2880. Изисквания за активираното каменно брашно – ОН 1176491.

Изисквания към битумите и битумните емулсии използвани за разлив, осигуряващ връзка между отделните пластове на настилката:  т. 5103.5.2 от ТС 2000

Бетоновите бордюри и тротоарни плочи да отговарят на ТС 2000 и БДС 624.

Излят на място бетон да отговаря на ТС 2000 раздел 7000-7200 и БДС 27, 169, 171, 172, 505, 636, 4718, 7268, 10589 и 14069.

3. ТЕХНОЛОГИЯ

При строителството на ВиК - проводите следва стриктно да се следи за точното изпълнение на котите на дъното на тръбата. Строителството на всички канализационни участъци да започне от заустването към началото, като предварително се измери и кота дъно канал в началото на участъка и  се сравни с проектните параметри. При съществени отклонения да се информира проектантът за техническо решение.

Преди започване на строителството да се извикат компетентни и упълномощени представители на всички ведомства, които стопанисват подземни комуникации за установяване местоположението им. 

В близост до проводи и съоръжения да се работи внимателно, като се спазват всички изисквания по техника на безопасност. 

По време на строителството изкопите да се ограждат, да се постави сигнализация, включително и светлинна през нощта.

При изпълнение на строителството да се спазват предписанията на ПИПСМР и ПБЗ.

При полагане на ВиК инфраструктурата по второкласен път II-44 и третокласен път III-404 стриктно да се спазва изготвеният проект по ВОД.

В местата на пресичане на уличните водопроводи с новопроектираните канализационни трасета, както и с телефони кабели, ел.кабели ниско и високо напрежение и кабели за улично осветление да се копае ръчно внимателно на ръка. Да се предвиди временно укрепване на засегнатите проводи с цел тяхното предпазване и защита.

СКО съществуват в момента за всички имоти, отвеждащи отпадъчните си води в действащата в момента смесена канализация на града. Предвижда се подмяна на СКО до дворищната регулация. От там до ревизионна шахта, разположена до 2,0 м от регулацията навътре в имота, превключването към съществуващото СКО е ангажимент на собственика на имота. Приетият диаметър на тръбите за СКО е Ф200 PP SN8.

За работния проект са изготвени напречни профили на траншеята в зависимост от широчината на улицата, вида и дълбочината на полагане на планираните за строителство ВиК - проводи за конкретния уличен участък:

· Смесен канал в оста на уличното платно или изместен в едната страна на уличното платно;

· Напорен тласкател на по-малка дълбочина  на полагане спрямо смесения канал в периферията на уличното платно от едната му страна;

· Водопроводна тръба на фиксирана средна дълбочина от 1,50 м спрямо теме тръба от другата страна на уличното платно. Водопроводът се разполага между 0,50 и 1,0 м от външния ръб на бордюра навътре в улицата според “Норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населените места”.

Спазени са хоризонтални и вертикални отстояния между отделните тръби и между тръби и стени в изкопа. Оформя се новото траншейно легло на необходимата дълбочина според оразмерителния надлъжен профил. Новоизградените улични оттоци се включват в ревизионни шахти за смесена канализация.

Полагането на новопроектираната смесена канализация да стане успоредно на съществуващата, на близко разстояние между двете тръби, без да се разрушава или спира нейното функциониране по време на строителството. Заедно с полагането на новата канализационна тръба да се изградят всички сградни канализационни отклонения към всеки парцел. Заустването на СКО да стане чрез специално седло с гумен маншон “in situ” в темето на смесения канал и в РШ (по приложен в работния проект детайл). След изграждане на цялото трасе по дължина на основните общински улици да се започне поетапно превключване на сградните канализационни отклонения към съществуващите от всяка сграда и оттам към ново положената смесена канализация, която след първото включване на СКО ще започне да функционира като такава. СКО да бъде изградено до дворищната регулационна линия (оградата) на всеки застроен или нов парцел. След превключване на последното СКО старата канализация ще бъде изключена от функциониране. При пресичане линията на отделно СКО през напречния профил на даден отливен канал да се предвиди по-дълбоко или по плитко полагане на СКО и преодоляване на денивилацията до включването към основната канализация чрез фасонни части (дъги на 15, 30 или 45 гр.). Същото се отнася и за сградните водопроводни отклонения, които пресичат профила на по-плитко положения напорен канал. Този проблем ще възникне основно по бул.“Марин Попов“ с трасето на тласкателя от КПС “Юг“.
Друга характерна особеност за строителството на канализационния участък по ул“Видима“ и ул.“Верешчагин“ при изграждането на дъждопреливник № 6 е временното прекъсване на функционирането на кръгъл бетонов профил Ф800 и Ф1000 по време на строителството на монолитната дъждопреливна шахта. Препоръчително е поставяне на временна байпасна връзка – тръба с размер Ф500 до приключване на СМР за дадения участък. Байпасната връзка да бъде заустена в предварително изградения отливен канал. От изключителна важност за нормално протичане на строителния процес за всички заложени канализационни и водопроводни участъци е извършването на СМР дейности в сухи дни от годината.

Б. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

1.1. Реконструкция на водопроводна мрежа - по трасета на изграждащи се канализационни клонове:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PEHD PN10, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Водроводен клон по ул. "Бузлуджа"
	по трасето на канализационен Клон 20-I от кан.РШ 51 до о.т.181
	PEHD PN10 DN90
	66

	Водопроводен клон по ул."Уилиам Гладстон"
	по трасето на канализационен Клон 17-I  и Клон 19-I от о.т.112 до кръстовището с ул.Йото Иванов
	PEHD PN10 DN110
	285

	Водопроводни клонове по ул."Неофит Рилски", ул."Александър Стамболийски", ул."Стоян Бъчваров, ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Втори юли" и ул.Никола Дабев"
	по трасето на канализационен Гл.клон II от о.т.257 до кръстовището с ул.Братя Бъкстон и от о.т.236 до кан.РШ 77
	PEHD PN10 DN90
	247

	
	
	PEHD PN10 DN110
	542

	
	
	PEHD PN10 DN160
	477

	
	
	PEHD PN10 DN225
	251

	Водопроводни клонове по ул."Дядо Филю Радев", ул."Хаджи Ангел", ул."Петко Р.Славейков" и ул."Св.Св.Кирил и Методий"
	по трасето на канализационен Гл.клон III от кръстовището с ул.Александър Верешчагин до о.т.875 и от о.т.525 до о.т.205
	PEHD PN10 DN90
	168

	
	
	PEHD PN10 DN110
	191

	
	
	PEHD PN10 DN140
	73

	
	
	PEHD PN10 DN160
	96

	
	
	PEHD PN10 DN225
	240

	 Водопроводен клон по ул."Атанас Влаев"
	по трасето на канализационен Клон 3-III от о.т.862 до кан.РШ 131
	PEHD PN10 DN90
	118

	Водопроводен клон по ул."Хаджи Ангел"
	по трасето на канализационен Клон 4-III от о.т.879 до о.т.867
	PEHD PN10 DN90
	113

	Водопроводни клонове по ул."Видима" и ул."Никола Дабев"
	по трасето на канализационен Гл.клон IV от о.т.758 до кан.РШ150 и от о.т.429 до о.т.158
	PEHD PN10 DN90
	643

	Водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов"
	по трасето на канализационен Клон 43-IV от о.т.504 до кан.РШ 216
	PEHD PN10 DN160
	116

	Водопроводен клон по ул."Доктор Стойчо Христов"
	по трасето на канализационен Клон 45-IV от о.т.520 до о.т.516
	PEHD PN10 DN90
	118

	Водопроводен клон по ул."Отец Паисий"
	по трасето на канализационен Клон 5-V от кан.РШ 279 до о.т.894
	PEHD PN10 DN90
	94

	 Водопроводен клон по ул."Асенова" и ул."Митко Палаузов"
	по трасето на канализационен Клон 6-V от кръстовището с ул.Опълченска до о.т.894
	PEHD PN10 DN90
	120

	Водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов" и ул."Опълченска"
	по трасето на канализационен Клон 9-V от кан.РШ 284 до о.т.648
	PEHD PN10 DN90
	55

	
	
	PEHD PN10 DN160
	97

	14. Водопроводен клон по ул."Величка и Георги Ченчеви" и ул."Асенова"
	по трасето на канализационен Гл.клон IX от о.т.755 до о.т.746
	PEHD PN10 DN90
	175

	Водопроводен клон по прилежаща на ул."Марин Попов" в южна жилищна зона
	по трасето на канализационен Клон  28 от о.т.1131 до о.т.1130
	PEHD PN10 DN90
	116

	Сградни водопроводни Ø25-63 отклонения
	 
	Бр.
	346


1.2. Реконструкция на водопроводна мрежа – извън трасетата на изграждащите се канализационни клонове и за сметка на община Севлиево:
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PEHD PN10, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	1. Част от водопроводен клон по ул."Неофит Рилски" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.256 до о.т.257
	PEHD PN10 DN90
	41

	2. Част от водопроводен клон по ул."Отец Паисий" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.896 до кан.РШ 279
	PEHD PN10 DN90
	37

	3. Част от водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.503 до кан.РШ 284
	PEHD PN10 DN160
	28

	4. Сградни водопроводни отклонения
	 
	Ø25-63
	25


Дължини на тръбите по диаметри:

	Диаметри
	Дължини/м/

	РЕ100 PN10ф90
	2 197

	РЕ100 PN10ф110
	1 495

	РЕ100 PN10ф140
	383

	РЕ100 PN10ф160
	811

	РЕ100 PN10ф225
	491

	Обща дължина:
	5 377


Уличните водопроводи, които са обект на реконструкция, се изпълняват от полиетиленови тръби висока плътност PE100  за налягане 10 атм (PN10). Диаметрите на водопроводите са според Наредба № 2 – “Норми за проектиране на водоснабдителни системи” и определени според хидравличното оразмеряване. 

При изготвяне на работния проект са спазени изискванията, предвидени в Наредба № Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010г. Съгласно цитираните нормативи по трасето на новопроектираните водопроводи (главни и второстепенни клонове) се предвижда монтирането на определен брой пожарни хидранти 70/80 – надземен монтаж, оборудвани със съединителен щорц, като разстоянието между два отделни хидранта е не по-голямо от 150 м, тъй като населеното място е над 1000 жители. Пред всеки ПХ се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN80 с охранителна гарнитура. 

Разпределението на водата към сгради и имоти ще става чрез сградни водопроводни отклонения, които ще бъдат с основен размер – Ф25 (3/4“) за едно- и двуетажно застрояване. За многоетажните жилищни блокове се полага СВО с размер Ф63 (2“). Всички отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) PN10. Предвижда се тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне, разположено на тротоара на 0,50 m’ от външния ръб на бордюра. Всички СВО се полагат до дворищната регулационна линия. Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят с възходящ наклон минимум 0,1% от уличния водопровод към съответните сгради.

За реконструкцията на водопроводната мрежа на гр.Севлиево се предвижда метода на открито траншейно полагане на водопроводните тръби под уличното платно заедно с клоновете от канализационната мрежа. Обратната засипка, както за водпроводните, така и за канализационните тръби, е с нестандартна скална маса (трошен камък) с едрина от 0 до 30 мм. Това се налага поради неподходящите характеристики на съществуващите изкопани при изкопните дейности на траншеята песъкливи и льосови глини за евентуалното им използването за обратни засипки на траншеи (посочените видове земни почви попадат в четвърта категория според европейския стандарт за материал за обратна засипка, които не се препоръчват за такъв тип строителна дейност под натоварени улици). Изкопаната земна маса се депонира на депо за строителни отпадъци или може да се използва за запълване на пустеещи земни понижения и рекултивационни дейности. При полагане на обратната засипка от нестандартна скална маса да се валира добре през 0,30 m. Да се предвиди уплътняване с минимални показатели от 96% спрямо скалата на Proctor според европейска наредба ENV 1046. 

Главните и второстепенни водопроводни клонове се полагат в уличното платно на средно разстояние от 1,0 м от външния ръб на бордюра от страна, подробно посочена в плана. За отделни водопроводни клонове при тесни улици и полагане на канализационни клонове уличният воодпровод се полага на разстояние от 0,50 м от бордюра. За асфалтираните улици, за които се налага разрушаване на асфалтовата настилка при изкопните работи, се предвижда възстановяване на конструкцията на асфалтовата пътна настилка.

За изключване и изолиране на водопроводната мрежа на участъци се предвижда монтирането на СК шибърни с гумирани клинове по трасето на улиците. Източването на водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни хидранти. 

Траншейния изкоп ще се извърши в леки и средни земни почви за цялата територия, като се предвижда вертикален неукрепен изкоп. На височина от 0,30 м над теме тръба се полага сигнална лента с метална нишка за откриване на трасето на водопровода при ремонтни работи чрез метален детектор. На 0,40 м под кота терен да се положи обикновена сигнална лента – “ВОДОПРОВОД” за първоначално откриване при изкопни или ремонтни дейности. Основната дълбочина на полагане на уличните водопроводи е 1,50 м  над теме тръба или 1,70 м до кота дъно изкоп. 

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации да се копае ръчно. Особено внимание да се отдели при полагане на СВО по тротоари и регулации на парцелите.  Спирателните кранове да се обозначат с табелки, закрепени на места, даващи възможност лесно да се откриват. 

Реконструираните улични водопроводи е необходимо да се подложат на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността им, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, заваръчните връзки и другите водопроводни елементи – хидранти и кранове. Изпитването на водопроводите да се извърши според методиката, дадена в техническия каталог на фирмата производител, като се спазват етапите според член 162 на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”:

1.
Предварително изпитване (за якост) – преди засипване на траншеята и монтиране на арматурата;

2.
Изпитване за спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода;

3.
Основно изпитване (за водоплътност) – след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък.

Налягането за изпитване за водоплътност е 1,5 работното налягане на тръбопровода. Изпитването да се осъществи по метода на загуби на вода. Пробните количества вода да се източат през ниско разположените пожарни хидранти.

Реконструираните главни и второстепенни клонове от мрежата на гр.Севлиево се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промивка. Дезинфекцията на уличен водопровод се извършва цялостно за целия участък. Химичните вещества за промивката се използват при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването за употреба на реагенти в контакт с питейна вода и в съответствие с действащите български стандарти. Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени тръбите и условията на полагане. 

Като препоръчителни дезинфектанти да се използват: газ хлор (като хлор 50mg/l), натриев хипохлорид (като хлор 50mg/l), калциев хипохлорид (като хлор 50mg/l) и калиев перманганат (като KMnO4). Mястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването се определя в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда. 

По време на бъдещото строителството трябва да се спазват стриктно правилата за извършване и приемане на строително монтажните работи и тези по ПБЗ с оглед избягване аварии и нещастни случаи.  По време на бъдещото строителството изкопите да се ограждат, да се постави сигнализация, включително и светлинна през нощта.

В. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА - Обслужване на транспортния поток

Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум за един и същи район. Затварянето и разкопаването на пътя ще се координира с институциите /КАТ, Община, РС „ПБЗН, Спешна помощ и др./.

Задължение на Възложителя е да съгласува и плати всички дължими такси на Областно пътно управление или Агенция Пътна инфраструктура за разкопаването и заемане/затваряне на улици, съвпадащи с републиканска пътна мрежа. 

Съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 г., проектът за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) е неразделна част от проекта за Изпълнение на строителните или ремонтни работи.

За изпълнението на проекта строителят изготвя РПОИС (Работен проект за организация на строителството), в който проект се уточняват отделните участъци за изграждане на обекта, като за всеки участък се разработва детайлен проект за ВОБД на базата на еталонният проект, който проект се съгласува от КАТ.

Изпълнителят следва да разработи РПОИС, отчитайки разпоредбите на глава 7 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, съгласно която прекъсване на водоподаването при реконструкции на водопроводните и канализационни мрежи може да бъде в продължение на не повече от 8 часа.  

При всички случаи, спирането на водоподаването трябва да бъде съгласувано с Възлoжителя, Оператора (ВиК дружеството) и Консултанта. 

Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от Изпълнителя. В случая за гр. Севлиево е възможно изпълнение на ВОБД главно в следните схеми, които са детайлизирани в работния проект за ВОБД:

1) Отбиване на движението по странични улици със съответната сигнализация;

2) Работа в участъци с наличност на движение,сигнализирано със временни светофари и допълнителни знаци;

3) Отбиване на движението в отделно пътно платно /от двойното/ със съответната сигнализация и маркировка;

                        Други случаи различни от горните.

Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните Общински служби за общинските пътища. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се и проекта за ВОБД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя. 

Г. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

1. Общо

От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.


2. Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по този Договор.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти, повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. 

           3. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение 

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

            4. Открити изкопни работи

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Консултанта детайли за маркировката, бариерите с конуси и други средства за контрол на трафика, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на Консултанта за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

           5. Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Консултанта, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Консултанта.

           6. Експлозивни работи и взривове

Не се разрешава употребата на експлозиви.

            7. Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Консултанта има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

Д. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ

Всички материали, вложени в работата по този Договор трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

1. Складиране и охрана на оборудване и материали

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да:

· организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

· окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

· получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. 


Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това. 

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия:

· Консултантът е получил препоръките на производителя за складиране на площадката;

· Консултантът е установил и одобрил района, където ще се складира материала.

2. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи

Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата с нужното качество и в срок.

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Всички СМР, в т.ч. и монтажът на съответното оборудване ще бъдат извършени в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно спецификацията на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от Консултанта, преди започването на всеки тест.

3. Общо за пробите

За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, и да изпрати на Консултанта по четири копия от всеки такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.

Е. ПОЧИСТВАНЕ

1. Общо

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването трябва да се отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на специализирано депо за строителни отпадъци.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

2. Окончателно почистване

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.

Ж. ЧЕРТЕЖИ

Работните чертежи са задължение на Възложителя. Две копия от всеки чертеж, както и комплект на електронен носител, трябва да бъдат предоставени на Изпълнителя.

З. ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ 
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва - дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери и местоположение на съществуващите съоръжения (шахти и други), вид, размер и местоположение на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна и пр.), вид, размер и местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други). Чертежите трябва да показват всичко, включително връзки към къщи и кранове.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на съоръженията и тръбопроводите, включително нивата.

Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).

Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на комунални услуги.

За всеки участък от тръбопроводите Изпълнителят трябва да изготви екзекутивни чертежи, както следва:

Трасе на водопровод и канализация, отбелязвайки чрез размери и/или координати, местоположението на шахти, хидранти, клапи, сградни отклонения. За репериране трябва да се използват само постоянни обекти (сгради, мостове, паметници). Също трябва да се отбележат с тяхното действително местоположение всички инженерни мрежи, които се намират в траншеята на тръбопровода (било напречни или паралелни) или които са променени по време на строителните работи.

Надлъжен профил на тръбопровода, давайки всички нива на шахтените капаци, денивелацията на тръбите, дължината и наклона на тръбопроводните участъци, и действителните коти на инженерните мрежи, които се намират в траншеята на индикирания тръбопровод.

В екзекутивните чертежи ясно трябва да се отбележат вида и свойствата на всяка тръба.

В хода на работите един път месечно Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от посочените чертежи на Auto-CAD файлове и трябва да ги предава на Консултанта и Възложителя в по две копия – едното, показващо свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Четири комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Консултанта. При получаване одобрението на Консултанта, Изпълнителят ще предаде два комплекта Auto-CAD файлове на електронен носител, и четири печатни комплекта, които са подпечатани „Екзекутивни чертежи”.

„Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора. 

Освен екзекутивните чертежи, задължение на Изпълнителя е да изготви и предаде на Възложителя геодезическо заснемане на цялото строителство, с нанасяне върху специализираната кадастрална карта, съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Инженера и не бъдат одобрени от него.

И. СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ

1. БДС 1623 – Решетки чугунени за улични оттоци

2. БДС 1660; EN 124 – Капаци чугунени за улични ревизионни шахти

3. БДС 3078; БДС 3079 – Части фасонни чугунени за водопроводи

4. БДС EN 1610 – Изграждане и изпитване на канализационни системи

5. БДС EN 752 – Канализационни системи извън сгради

6. БДС EN 12201:2005 – ПЕВП тръби и фитинги

7. EN 13476 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).

8. БДС EN 1074 - Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка

9. БДС EN 545 - Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване; 
Закони и наредби

10. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. бр. 30, 65 и 102 от 2006г., изм. бр. 102 от 2008г., изм .и доп. бр. 47 от 2009г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

11. Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

12.  Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г.

13.  Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

14. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. - бр. 41 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г. 
15. Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008г.

16. Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.)

17. Наредба No 4 за съдържанието и обема на инвестиционните проекти

18. Наредба No 8 за правила и нирми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

19. Наредба No 2 за ПСТН (No Iз-1971 от 29.10,2009)

20. Наредба No 2 за ЗБУТ
СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ ДВ, бр. 91 (17.11.2009 г.) НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJpDpU6ocaJJFwuOmO6Y83hr9JmR2o8mKwHhfgocUapfPg%3d%3d
Стандарти за ВиК и пътни настилки

БДС 2880:1984
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

БДС 4551:1974
Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки

БДС 9237:1971
Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости

БДС 9519:1984
Инсталации за производство на асфалтобетонни смеси. Типове и основни параметри. Общи технически изисквания

БДС 9546:1985
Асфалтополагащи машини

БДС EN 12697 : 2006
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. 

БДС EN 13108-1/NA:2009
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. 
БДС EN 13249:2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки)

БДС EN 13482:2003
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за асфалт и битуми. Изисквания

БДС EN 13880-11:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка

БДС EN 13880-9:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки

БДС 173:1987
Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване

БДС 2282:1983
Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 8989:1971
Камък трошен за пътни основи и настилки. Метод за изпитване на дробимостта

БДС 8990:1971
Камък ломен за пътни основи

рия от бетон и от изкуствен камък

БДС 15783:1983
Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания

БДС 171:1983
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания

БДС 2271:1983
Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания

БДС 624:1987
Бордюри бетонни

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005/AC:2006
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС 13620:1987
Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 14509:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Кръстачки с два фланеца. Основни размери

БДС 1740:1974
Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1741:1975
Арматура водопроводна удължители. Основни размери

БДС 2.804:1982
Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации

БДС 2.828:1989
Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни графични. Водоснабдителни системи. Водопроводи

БДС 2545:1977
Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2546:1972
Муфи за чугунени тръби и фасонни части за водопроводи. Размери

БДС 2705:1983
Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове. Основни и присъединителни размери

БДС 2715:1979
Арматура водопроводна. Гайка съединителна. Основни размери

БДС 2716:1975
Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни размери

БДС 2717:1975
Арматура водопроводна. Накрайници за маркучи. Основни размери

БДС 2732:1988
Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3078:1971
Части фасонни чугунени за чугунени водопроводи. Асортимент

БДС 3079:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланци. Основни размери

БДС 3080:1975
Тройници с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3081:1975
Тройници с муфи и фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3082:1975
Кръстачи с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3083:1975
Кръстачи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3084:1971
Кръстачи с муфи и фланци за водопроводи

БДС 3085:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 90 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3086:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 45 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3087:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители с фланци. Основни размери

БДС 3088:1971
Намалители с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3089:1971
Преходи с фланец и муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3090:1975
Преходи с фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3091:1971
Колена стъпални с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3092:1971
Капи за чугунени водопроводи. Основни размери

БДС 3095:1980
Части фасонни чугунени за водопроводи от азбестоциментови тръби. Асортимент

БДС 3114:1971
Колена 90 градуса с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3115:1971
Колена 45 градуса с муфа за водопроводи. Размери

БДС 3116:1971
Колена 20 градуса 30" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3117:1971
Колена 11 градуса 15" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3118:1973
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи двойни. Основни размери

БДС 3119:1973
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи подвижни. Основни размери

БДС 3553:1975
олена 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3554:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланец. Тройници с два фланеца. Основни размери

БДС 3556:1975
Кръстачи гладки за водопроводи. Основни размери

БДС 3557:1971
Тройници за азбестоциментови водопроводи. Основни размери

БДС 3562:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители. Основни размери

БДС 3563:1975
Преходи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3564:1975
Преходи за водопроводи. Основни размери

БДС 3574:1971
Дъги 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3575:1971
Дъги 60 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3576:1973
Дъги 45 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3577:1973
Дъги 30 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3589:1973
Дъги 11 градуса и 15' за водопроводи. Основни размери

БДС 3590:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи с фланец и гладък край. Основни размери

БДС 3591:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи тип "Жибо". Основни размери

БДС 3592:1971
Жибо изпразнител за водопроводи. Основни размери

БДС 3593:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Съединения фланцови. Основни размери

БДС 3594:1973
Дъги 22 градуса и 30' за водопроводи. Основни размери

БДС 7367:1980
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи двойни. Основни размери

БДС 8517:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Жиба с отклонител фланцов. Основни размери

БДС EN 1420-1:2004
Влияние на органичните вещества върху питейната вода. Определяне на мириса и вкуса на водата във водопроводната мрежа. Част 1: Метод за изпитване

БДС EN 14801:2006
Условия за класификация по налягане на продукти за водопроводи и канализационни тръбопроводи

БДС EN 545:1998
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 545:2007
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 681-1:2003/A2:2003
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук

БДС EN 13476-1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики

БДС EN 13476-1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики

БДС EN 13476-2:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за система тип А

БДС EN 13476-2:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за система тип А

БДС EN 13476-3+A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В

БДС EN 13476-3+A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В

БДС 1657:1972
Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти)

БДС 1740:1974
Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1858:1972
Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове

БДС 1284-90
Уплътнители гумени. Пръстени уплътнителни за питейно-битови водопроводи. Технически изисквания

БДС 2545-77
Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2732-88
Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3896-77
Кранове спирателни

БДС 3897-75
Кранове спирателни двупътни

БДС 4181-91
Арматура промишлена. Вентили спирателни чугунени

БДС 5583-74
Вентили спирателни. Тротоарни

БДС 10896-73
Клапа с поплавък за водоснабдителни съоръжения

БДС 13620-87
Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 13850-76
Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и трипътни

БДС 13851-80
Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни

БДС 14061-77
Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и двуклапанни

БДС 14063-77
Арматура стоманена неръждаема. Вентили ъглови двупътни и трипътни

БДС 14905-79
Водопроводни арматури. Метод за изпитване на шум в лабораторни условия

БДС 16551-86
Арматура тръбопроводна. Кранове сферични

БДС EN 545:2004
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 805:2004
Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради 
БДС EN 1508:2004
Водоснабдяване. Изисквания към системите и съставните части на резервоарите за вода 

БДС EN 1717:2001
Защита на питейната вода срещу замърсявания и основни изисквания за устройствата, предпазващи я от обратно засмукване

БДС EN 13052-1:2004
Влияние на веществата в питейната вода. Органични материали. Определяне на цвят и мътност на водата в тръбопроводите. Част 1: Метод за изпитване 

БДС EN 13077:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с нециркулярно преминаване (безпрепятствено). Фамилия А, тип В 

БДС EN 13078:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с потопено захранване, включително вкарване на въздух плюс преминаване. Фамилия А, тип С 

БДС EN 13079:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с инжектор. Фамилия А, тип D 

БДС ENV 1452-7:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието

БДС ENV 12108:2001
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена питейна вода

БДС ISO 4064-1:2002
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за студена питейна вода. Част 1: Технически изисквания

БДС ISO 4064-2:2002
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за студена питейна вода. Част 2: Изисквания при монтиране и избор

БДС ISO 4427:2002
Полиетиленови (РЕ) тръби за водоснабдяване. Изисквания
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