ПРОЕКТ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          
   


ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ОБЩИНА  СЕВЛИЕВО




………………........…………………                    

                                                                          


……………………........……………
Д О Г О В О Р     № ..............................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

І. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

                   Днес, .......................2014 год., на основание чл.74, ал.1 от Закона за обществени поръчки и във връзка с чл.41 от същия, в гр. Севлиево се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, пл.”Свобода” № 5, с Идентифик. № 000215889, представлявана от Кмета д-р ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ и наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  от една страна, и


2. ..............................................................................................................................,

регистр. по фирмено дело № ................. дата ......................, на......................... Окръжен съд, със седалище и адрес на управление: …………………………. ……………………....................................................., Идентифик. № …….……......…....,

представлявано от ……………………………....……………………………………...…,

и наричана за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ, ГАРАНЦИИ:
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и той приема да изпълни строителните и монтажни работи (СМР) на обект “Ремонт на общински пътища в Община Севлиево”, с подобекти и видове работи, които ще се изпълняват, както следва: 

3.1. Подобекти към основния обект на договора:
	№

по

ред
	№ на пътя
	Наименование на пътя
	Вид на дейността
	Стойност на СМР с ДДС през

2014 год.

/ лв. /

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	GAB3161
	/ІІІ-404, Севлиево-Бериево/ -Душево- /GAB1176/
	поддържане  на пътя
	50 000

	2.
	GAB1165
	/ІІІ-404, Севлиево-Бериево/ - Сенник-Душево-Столът-Боазът -мах.  Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян)-Априлци
	поддържане  на пътя
	192 600

	3.
	GAB2167
	/GAB1165,Сенник-Боазът/-Млечево -Граница общ. (Севлиево-Троян) -Гумощник- /ІІІ-3505, Дебнево-Велчево/
	поддържане  на пътя
	50 000

	4.
	GAB3168
	/GAB2167, Столът-Гумощник// - Млечево -мах.Баева ливада
	поддържане  на пътя
	50 000

	5.
	GAB3170
	/ІІІ-6072,Априлци-Стоките/ -Кръвеник-Стар Кръвеник-  /GAB1165, Сенник-Столът/
	поддържане  на пътя
	80 000

	6.
	GAB1171
	/ІІІ-4041, Севлиево-Янтра/ -Ловнидол-Търхово
	поддържане  на пътя
	90 000

	7.
	GAB3225
	/ІІІ-403, М.Вършец-Крамолин/ -Агатово -м.Реките- граница община (Севлиево-Летница) - Горско Сливово
	поддържане  на пътя
	35 000

	8.
	GAB2177
	/GAB1176, Чакала-Батошево/ -Шумата-Енев рът-Душевски колиби /GAB3166/
	поддържане  на пътя
	30 000

	9.
	GAB1182
	/ІІІ-405, Калн.кория-Павликени/ -Добромирка-Младен-/GAB1169, С-во-Младен/
	поддържане  на пътя
	30 000

	10.
	GAB3186
	/ІІІ-6072, Априлци-Батошево/ -Табашка-Кръвеник- /ІІІ-6072, Априлци-Батошево/
	поддържане  на пътя
	35 000

	11.
	GAB3200
	/GAB3190, Валевци – Мокра Бяла / - мах.Джелаловци
	поддържане  на пътя
	20 000

	12.
	GAB3203
	/GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Мачковци
	поддържане  на пътя
	25 000

	13.
	GAB3204
	/GAB2185, Стоките– Купен / - мах.Монопола - /GAB3203 мах.Мачковци/
	поддържане  на пътя
	15 000

	14.
	GAB3221
	/ІІІ – 6072, Стоките – Батошево/ - мах.Бенеците
	поддържане  на пътя
	10 000

	15.
	GAB3223
	/GAB1176, Шумата – Батошево/ - мах.Терзиите
	поддържане  на пътя
	25 000

	16.
	GAB3229
	/GAB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Чакали – мах.Касапи
	поддържане  на пътя
	15 000

	17.
	GAB3230
	/GAB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Яланджии – мах.Дедевци
	поддържане  на пътя
	20 000

	18.
	GAB3231
	/ AB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Узуни – мах.Коломини
	поддържане  на пътя
	10 000

	19.
	GAB3240
	/GAB1165, Столът  – мах.Дундевци –мах. Недялковци –мах. Наневци – /Столът/
	поддържане  на пътя
	45 000

	20.
	GAB3241
	/GAB3240, мах.Дундевци – мах.Недялковци  - мах.Маринчевци
	поддържане  на пътя
	15 000

	21.
	GAB3243
	/GAB1165, Душево – Столът/ - мах.Даймите
	поддържане  на пътя
	15 000

	22.
	GAB3248
	/GAB2167, мах.Кантона – Млечево/ - мах.Рогулят
	поддържане  на пътя
	15 000

	23.
	
	Други общински пътища, подлежащи на ремонт ( ще бъдат посочени допълнително, при осигуряване на финансирането им)
	
	

	
	Всичко пътища за основен ремонт и направа на просвет:
	
	872 600


                  3.2. Видове работи, които ще се изпълняват:

	1.
	Оформяне на дупки в пътни асфалтови настилки с фугорез или къртач

	2.
	Ръчно изкъртване и натоварване на пътни асфалтови настилки

	3.
	Фрезоване на пътни асфалтови настилки с фрезовъчна машина 

	4.
	Извозване на отпадъчния  асфалтов материал до съответните депа

	5.
	Доставка, транспорт и полагане на основа от НТК при средна дебелина на пласта 10 см 

	6.
	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см 

	7.
	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно изпълнение на изкуствени неравности в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес 

	8.
	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на дупки в пътни асфалт. настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебел. 6 см  

	9.
	Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см - машинно

	10.
	Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалт. смес (биндер) със средна дебелина 6 см - машинно

	11.
	Изкърпване на улични асфалтови настилки по технология “Печматик”

	12.
	Направа на просвет – изсичане на храсти и отделни дървета с деб до 10 см

	13.
	Направа на просвет – машинно косене на тревна растителност

	14.
	Направа на просвет – ръчно косене на тревна растителност с храсторез

	15.
	Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния  дървесен материал до съответните депа

	16.
	Направа на нови облицовани отводнителни окопи (канавки) 

	17.
	Направа на нови необлицовани отводнителни окопи (канавки) 

	18.
	Почистване на предпазни отводнителни окопи от натрупани наноси 

	19.
	Натоварване, превоз и депониране на земните маси до съответните депа 

	20.
	Ремонт на банкети – попълване, профилиране и валиране 

	21.
	Почистване на земни маси от пътното платно

	22.
	Полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал 

	23.
	Доставка и направа на армирани бетонови настилки и съоръжения

	24.
	Възстановяване каменна зидария на циментов разтвор

	25.
	Направа кофраж за фундаменти

	26.
	Направа кофраж за бетонови стени

	27.
	Направа кофраж за бетонови плочи

	28.
	Доставка, заготовка и монтаж на армировка

	29.
	Доставка и полагане бетон Б15

	30.
	Доставка и полагане бетон В20

	31.
	Доставка и полагане бетон В25

	32.
	Ръчен изкоп в скални почви

	33.
	Механизиран изкоп в скални почви

	34.
	Доставка и монтаж стоманобетонова тръба ф500

	35.
	Доставка и монтаж стоманобетонова тръба ф1000

	36.
	Доставка и монтаж стоманени парапети ъглов профил 50/50/5, h=1,10 m.


                4. Общата стойност на договорените за изпълнение СМР на обекта възлиза на 872 600 (осемстотин седемдесет и две хиляди и шестотин) лв., в това число 727 166,67 (седемстотин двадесет и седем хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) лв. за преки, допълнителни и транспортни разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 145 433,33 (сто четиридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и три лева и 33ст.) лв. ДДС.
5. Цените на договорените за изпълнение СМР са съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приета и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заповед № ................... от ........................ 2014 год. оферта за изпълнение на обособената позиция от обществената поръчка – Приложение № 1 към настоящия договор.

6. Цените на договорените за изпълнение СМР остават непроменени до края на действие на настоящия договор, а именно – до 31.10.2014 год.
        7. Отчитането и изплащането на изпълнените на обекта работи ще се извършва на базата на изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приети и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно подписан протокол, подробна ведомост (справка за изпълнени работи, включително отчетни документи, сертификати и декларации за съответствие на вложените материали за отчетния период) и фактура.

                  8. Технически инвеститорски контрол на обекта ще се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ще бъде издадена съответната заповед. Същият ще подписва разплащателните и всички други документи, свързани с изпълнението на договорените СМР.

                  9. Срокът за цялостното изпълнение на договорените СМР на обекта е до 31.10.2014 год. по  утвърден от възложителя график - Приложение № 2, при наличие на благоприятни атмосферни условия за тяхното извършване.

                 10. При възникване на неблагоприятни атмосферни условия (продължителни дъждове, снеговалежи, ниски температури и др.), както и на непреодолима сила, договорените за изпълнение СМР на обекта не се изпълняват.

                 11. Страните се договарят за гаранционни срокове за качеството на изпълнените СМР на обекта, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и представеното техническо предложение, както следва:

      11.1. За  работи по съоръжения – .................... години.

      11.2. За пътни работи        – .................... години.

      11.3. За начало на гаранционния срок да се счита датата на изпълнение на СМР, съгласно протокола за приемане на СМР на подобекта.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

                 12. Да извършва разплащания на видове и количества СМР на обекта най-късно до 30 (тридесет) календарни дни, след одобрените и подписани от лицето, изпълняващо инвеститорския контрол на обекта, съгласно издадената заповед по т.8 от същия раздел на договора изискуеми документи по т.7 от раздел ІІ-ри на договора представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

                 13. Да осигури необходимото техническо лице, което да извършва техническия инвеститорски контрол по изпълнението на договорените СМР на обекта. Инвеститорския контрол дава необходимите указания за изпълнението на определен вид и количество работи, както и местата, където те трябва да бъдат извършени, а също така и да подписва разплащателните и др. документи, свързани с тяхното изпълнение.
                 14. Строго да контролира качеството на изпълнение на договорените СМР на обекта по договора. При констатиране на некачествено извършени такива да задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно и за своя сметка да отстрани допуснатите недостатъци. При некачествено извършени СМР, недостатъците на които не могат да бъдат отстранени или при извършени такива с некачествени материали, същите не се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя и подписва двустранен констативен протокол между страните по този договор.
                 15. Възложителят или упълномощено от него лице има право по всяко време да проверява изпълнението на СМР, тяхното качество и количество, както и спазването на сроковете за изпълнение на план-графика, правилата за временна организация на движението и техника на безопасност по време на работа. 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

16. Да изпълни качествено (представяне на протоколи от лабораторните изпитания за вложените материали) и в срокове съгласно договора възложените му СМР на обекта.

                 17. При изпълнение на възложените му с настоящия договор видове и количества СМР най-строго да съблюдава и спазва изискванията на всички действащи в страната нормативни актове (БДС, ПИПСМР, правила, норми и др.).
                 18. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда по който ще бъдат изпълнени възложените му СМР, като предложи за утвърждаване график и предоставя възможност за контролиране на тяхното изпълнение от контролните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оторизирани със съответната заповед за това.

                 19. Да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изменения във вида, количествата и начина на изпълнение на договорените СМР, както и относно качеството на влаганите материали.

                 20. Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на обстоятелства и невъзможност за изпълнение на договорените СМР поради причини, които не могат да се вменят във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно т.10 от раздел ІІ-ри на договора и които правят безпредметно продължаване на работата по тяхното изпълнение, същите не се включват в срока за изпълнение.

                21. Да отстранява своевременно и за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, определени като такива от контролните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и тези дефекти, появили се като скрити недостатъци в рамките на приетите гаранционни срокове по т.11 от раздел ІІ-ри на договора.

V. САНКЦИИ:

                 22. При некачествено извършени СМР, недостатъците на които не могат да бъдат отстранени или при извършени такива с некачествени материали, същите не се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя и подписва двустранен констативен протокол, съгласно т.14 от раздел ІІІ-ти на договора.
      
23. Изпълнителят е длъжен да изпълнява препоръките, дадени от Възложителя или упълномощено от него лице, отнасящи се до организацията на строителния процес, технологичната последователност на СМР, опазването на околната среда и обезпечаващи безопасни и здравословни условия на труд, пожарната безопасност, както и опазващи живота на трети лица. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда.
                 24. За незавършване и непредаване на възложените му с този договор СМР на обекта в договорения срок, съгласно графика, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 % на работен ден просрочка от стойността им по договор, но не повече от 10 % от общата им стойност по настоящия договор.
                  25. Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи по договора се събират по реда на ГПК.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА:
                 26. Действието на настоящия договор се прекратява:

                   26.1. При изтичане договорения срок на неговото действие.

                   26.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
                   26.3. В случай, че спрямо Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

                   26.4. При прекратяване на юридическото лице на Изпълнителя.
                 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати действието на договора ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, отнасящи се до по-нататъшно финансиране изпълнението на договорените СМР на обекта. В този случай той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи до датата на прекратяване на договора.

                 28. При едностранно прекратяване действието на договора без да има основателни причини от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без писмено уведомление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплаща 10 % от стойността на направените до момента на прекратяването разходи от негова страна.

                 29. При настъпване на обстоятелствата по т. 26.3 и 4 от договора, Изпълнителя е длъжен незабавно писмено да уведоми за това Възложителя най-късно до 10 календарни дни от настъпване на събитието.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

                 30. Страните по договора не могат да го изменят или допълват, освен в случаите, при наличие на условията по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно:

                 30.1. Когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.

                 30.2. При намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя.
                31. Към датата на сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на поръчката е внесъл …….  (………..) лева гаранция за изпълнението му, съгласно чл.59, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която е определена от Възложителя в размер на 2 (два) % от стойността на договора. Тази гаранция е представена с платежно нареждане от ………...2014 г. в …………..……. банка  – парична сума или банкова гаранция, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.60 от ЗОП.  
                 32. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 1 (един) месец след изтичане срока на неговото действие и при констатирано срочно и качествено изпълнение предмета на поръчката от страна на Изпълнителя.
                 33. Когато внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора е парична сума, същата се освобождава без Възложителя да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

                 34. При предсрочно прекратяване действието на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без основателни причини и по негова вина, както и при системно некачествено и ненавременно изпълнение на задълженията си по договора от него, което се установява с двустранно съставен и подписан констативен протокол, внесената гаранция за неговото изпълнение в размер на  2 % от стойността на поръчката по договора без ДДС остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
                 35. Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един – за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

                 36. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

       37. Неразделна част от договора са: 

                    37.1. Ценова оферта за изпълнение предмета на обществената поръчка и всички приложения към нея.

                    37.2. План-график за изпълнение на договорените СМР. 

                    37.3. Гаранция за изпълнение на договора. 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

IBAN:  ………………………………………

BIC:  ………………………………………...

Банка:  ……………………………………....
Идент.№ …………………………………….
Съгласували:


      


юрист: ................................                 Н-к отдел „Счетоводство”: ........................                                 

                     / ………………. /                                                                  / Таня Станева /

ПОДПИСАЛИ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:





  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                              ОБЩИНА СЕВЛИЕВО                                                      ………………………….
КМЕТ: …………………….....

       ИЗП.ДИРЕКТОР

           / Д-Р ИВАН ИВАНОВ /                  / ………………… /  : ………………………..                                        
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