



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №2

На основание чл.72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед № 0231/09.03.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 1”

Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 9”

Днес, 07.04.2016 г. (четвъртък), на основание Глава V – Открита процедура, Раздел II – Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед 0231/09.03.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Тодорова – зам.кмет на община Севлиево, квалификация „Икономист”;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Мирослав Митев – директор дирекция ТСУ, квалификация „Строителен инженер”;

2. Таня Станева – к-к отдел „Финансово - счетоводен”, квалификация „Икономист”;

3. Елена Пенчева – квалификация „Техник- Строителство и архитектура”;

4. Станислава Стайкова - Давидова - квалификация "Правоспособен юрист";

Резервни членове:

1. Мартин Янков – квалификация „Правоспособен юрист”;

2. инж. Калина Георгиева – зам.кмет на община Севлиево, квалификация „Икономист” и „Електроинженер”;

Технически секретар:

Теодора Костадинова – юриконсулт в Община Севлиево

се събра в 09:00 часа в зала №202 в административната сграда на Община Севлиево, за да извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 1”

Обособена позиция № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 9”

I. ЕТАП. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците, изискани на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

➤ С Протокол №1/09.03.2016г., комисията е изисквала **Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи - Архика” ДЗЗД, гр.София** да представи:

- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, като в графа „Образование/Квалификация” да се посочи **и** рег. номер, срок на валидност, дата и орган на издаване на Удостоверението за упражняване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти за Строителния инженер – Технически контрол.

В определения от комисията срок **Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи - Архика” ДЗЗД, гр.София** е представил:

- Придружително писмо;
- Списък на техническите лица – Образец 5;
- Удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП на инж.Антон Малеев

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията установи, офертата отговаря на минималните изисквания за икономически и финансови възможности, посочени в т. III.2.2. и на минималните изисквания за технически възможности, посочени в т. III.2.3. от обявлението.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/09.03.2016г., комисията е изисквала **Участник № 3 – „ПСГ” АД, гр.София** да представи:

- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, като в графа „Образование/Квалификация” да се посочи **и**:
▪ номер на диплома за завършено образование на екипа за изпълнение на СМР;

▪ номер и дата на издаване на Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

номер и дата на издаване на удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

В определения от комисията срок **Участник № 3 – „ПСГ” АД, гр.София** е представил:

- Придружително писмо;
- Списък на техническите лица – Образец 5;
- Диплома за завършено висше образование на Светлин Върчински;
- Диплома за завършено висше образование на Агнес Данчева;
- Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на Агнес Данчева;

- Свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на Николай Ягоридков;

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията установи, офертата отговаря на минималните изисквания за икономически и финансови възможности, посочени в т. III.2.2. и на минималните изисквания за технически възможности, посочени в т. III.2.3. от обявлението.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/09.03.2016г., комисията е изисквала **Участник № 4– „ММ Конструкции” АД, гр.София** да представи:

- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, като в графа „Образование/Квалификация” да се посочи и рег. номер, срок на валидност, дата и орган на издаване на Удостоверението за упражняване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти за Строителния инженер – Технически контрол.

- Документите представени на хартиен носител в Плик №1 да се представят на CD носител в pdf. Формат.

В определения от комисията **Участник № 4– „ММ Конструкции” АД, гр.София** е представил:

- Придружително писмо;
- Списък на техническите лица – Образец 5;
- Удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП на инж.Спас Вучков;
- CD носител в pdf. Формат;

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията установи, офертата отговаря на минималните изисквания за икономически и финансови възможности, посочени в т. III.2.2. и на минималните изисквания за технически възможности, посочени в т. III.2.3. от обявлението.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/09.03.2016г., комисията е изисквала **Участник №6 – Обединение „ФЕНИКС БИЛД” ДЗЗД, гр.София** да представи:

- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, като в графа „Образование/Квалификация” да се посочи и номер и дата на издаване на валидно Удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

В определения от комисията **Участник №6 – Обединение „ФЕНИКС БИЛД” ДЗЗД, гр.София** е представил:

- Придружително писмо;
- Списък на техническите лица – Образец 5;





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на Стефан Кабакчиев

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията установи, офертата отговаря на минималните изисквания за икономически и финансови възможности, посочени в т. III.2.2. и на минималните изисквания за технически възможности, посочени в т. III.2.3. от обявлението.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/09.03.2016г., комисията е изисквала **Участник №8 – „Респект 10”ЕООД, гр.Плачковци да представи:**

- Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката, като в графа „Образование/Квалификация” да се посочи **и:**

▪ номер на диплома за завършено образование на екипа за изпълнение на СМР;

▪ номер и дата на издаване на Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

▪ номер и дата на издаване на удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

В определения от комисията **Участник №8 – „Респект 10”ЕООД, гр.Плачковци** е представил:

- Опис на приложените документи;
- Списък на техническите лица – Образец 5;
- Диплома за завършено образование на Янко Караджов;
- Удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП на Янко Караджов;

- Диплома за завършено образование на Снежана Христова;
- Удостоверение за завършено обучение за „Отговорник здравословни и безопасни условия на труд” на Снежана Христова;

- Диплома за завършено образование на Любомир Лефтеров;
- Декларации за ангажираност на експерт – 2 бр.

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията установи, офертата отговаря на минималните изисквания за икономически и финансови възможности, посочени в т. III.2.2. и на минималните изисквания за технически възможности, посочени в т. III.2.3. от обявлението.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите съдържащи се в Плик №2.

II ЕТАП. Разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 1”

➤ Участник № 3 – „ПСГ” АД, гр.София:

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо:25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо:90/деветдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

1. Характеристика на обекта и съществуващо състояние:

- фасада, покрив, дограма, под, осветление на общи помещения, звънчева инсталация, домофонна инсталация, стълбища и площадки, вентилация, топлоснабдяване, битово горещо водоснабдяване, водоснабдяване и канализация,

2. Описание на основните дейности, необходими за изпълнение на поръчката:

- изготвяне на проектна документация: част „Архитектура”, част „Конструктивна”, част „Електро”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност”, част „ПБЗ”, част „План за управление на строителни отпадъци” и част „Проектно-сметна документация”.

- строително-монтажни работи: дейности, произтичащи от Доклада от енергийното обследване, дейности, произтичащи от препоръките в Техническия доклад.

3. Фази на изпълнение на поръчката.

4. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Етап 1: Структуриране на информацията;

- Етап 2: Анализ на информацията;

- Етап 3: Проучване ,; избор и проверка на конкретни технически решения;

- Етап 4: Изработване на работен инвестиционен проект;

- Етап 5: Съгласуване и одобряване на работния инвестиционен проект;

- Етап 6: Прилагане на инвестиционния проект;

5. Етапи на изпълнение на строителството;

- 1-ви етап: Подготовка на строителството;

- 2-ри етап: Същинско строителство;

- 3-ти етап: Предаване на обекта;

6. Основни материали, които ще бъдат използвани.

7. Организация и подход на изпълнение на СМР.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

8. Човешки ресурси и техническо оборудване за обезпечение на изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката.

9. Контрол на качеството.

➤ **Участник №6 – Обединение „ФЕНИКС БИЛД” ДЗЗД, гр.София;**

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо: 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо: 90/деветдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

I. Концепция (методика и подход) за изпълнение на инвестиционното проектиране: стратегия, етапи и основни дейности, подходи за тяхното изпълнение.

II. Организация на работа при изпълнение на инвестиционното проектиране. Основни етапи и дейности, ключови моменти и продукти:

➤ Етап 1: Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни

➤ Етап 2 : Изработване на работен инвестиционен проект, включващ:

- Дейност 1 „Мобилизиране на екип и провеждане на въстъпителна среща”;
- Дейност 2 „Проучвателни работи целящи набиране на изходна информация”
- Дейност 3 „Изработване на инвестиционен проект”

➤ Етап 3: Упражняване на авторски надзор

III. Организация и изпълнение на СМР

1. Характеристики и условия на обекта, особености, подготвителни действия, ограничителни условия и видове дейности;

2. Подготвителни дейности;

3. Основни дейности, методи и похвати на работа;

4. Демобилизация на строителната площадка;

5. Линеен календарен график на извършваните СМР, ресурси и срокове за изпълнение, производство и доставка на необходимите строителни материали, съоръжения и оборудване, видове материали;

6. Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР;

7. Документиране, архивиране и предаване на обекта;

8. Оценка и анализ на риска;

9. Организационна структура, взаимодействие между експертите мобилизация, разпределяне на задачите и отговорностите;

ЗА БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 9”



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел. централа: /0675/ 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

➤ **Участник №1 - „МАЗАЛАТ”ЕООД, гр.Севлиево** е представил:

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. График на механизацията и Диаграма на работната ръка;

3. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо:25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо:90/деветдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

1. Разработване на работен проект за нуждите на обновяването по следните части: част „Архитектура”, част „Конструктивна”, част „Електро”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност”, част”ПБЗ”, част „План за управление на строителни отпадъци” и част „Проектно-сметна документация” ;

2. Описание на дейностите, които ще бъдат извършени по всяка част от проекта;

3. Изпълнение на СМР;

4. Изисквания, относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве;

5. Организация и подход на изпълнение, методи и техника на работа:

5.1. Мерки по архитектура и конструкции;

- топлинно изолиране на външни стени;

- топлинно изолиране на покрив;

- топлинно изолиране на под;

- подмяна на стара дограма;

- демонтаж на скеле;

5.2. Мерки за ВиК инсталации;

5.3. Мерки за електрически инсталации;

5.4. Мерки за отоплителна инсталация;

5.5. Мерки за поддържане и осигуряване на обекта;

6. Методология на работа;

7. Безопасност и здраве;

8. Информация и публичност;

9. Организация на работа;

➤ **Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи - Архика”ДЗЗД, гр.София:**

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. CD носител в pdf. Формат





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо: 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо: 90/деветдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

I .Етапи на изпълнение на поръчката: инициране, планиране, изпълнение, контролиране, управление, приключване;

1. Технологична таблица, обосноваваща основната визия на необходимите задачи и начина на постигане на целите и очакваните резултати;

2. Кратко описание на строителната система, общи конструктивни и архитектурни проблеми;

3. Мерки допустими за финансиране в програмата;

4. Цели на работните проекти, изготвяне на работни проекти по отношение на основните групи показатели за разход на енергия, специфика на проектирането в условията на програмата, нормативна база, изходни данни, които възложителят трябва да представи;

5. Съдържание на работния проект - част „Архитектура”, част „Конструктивна”, част „Електро”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност”, част „ГБЗ”, част „План за управление на строителни отпадъци” и част „Проектно-сметна документация”.

6. Технология на дейностите, проблеми и ограничения, които могат да възникнат в хода на проектирането, етапи на изпълнение, технология на дейностите за проучване, последователност и връзка между отделните проучвания, взаимодействие между членовете на екипа, взаимодействие между екипа и компетентните адм. органи.

7. Авторски надзор;

II. Етапи за реализиране дейностите за изпълнение на СМР, видове СМР, технология за изпълнение.

III. Организация и подход на изпълнение, описание на разпределение на задачите и отговорностите. Методи за контрол, осигуряване на безопасност при изпълнение на СМР с посочване на конкретни мерки.

IV. Видове материали и приложени сертификати/декларации за съответствие.

➤ Участник № 4– „ММ Конструкции” АД, гр.София:

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо: 90/деветдесет/ 25/двадесет и пет/ календарни дни.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Срок за изпълнение на строителството общо: 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

I. Организация и методи на работа:

1. Възложител, предмет на поръчката, цел и мотиви за избора за възлагане на процедурата;

2. Законова рамка и нормативна база при изпълнение на основните дейности;

II. Техническо задание и изисквания за изпълнение, включващи описание на общото състояние на сградата, техническо описание и задължителни мерки;

1. Изисквания и обхват на работния проект, включващ: част „Архитектура”, част „Конструктивна”, част „Електро”, част „Енергийна ефективност”, част „ВиК”, част „Пожарна безопасност”, част „ТБЗ”, част „План за управление на строителни отпадъци” и част „Проектно-сметна документация”.

2. Методи и организация за изпълнение на поръчката – етапи, последователност и методи при изпълнението на дейностите;

3. Изготвяне на проектна документация, включваща:

- фази на проектиране;
- правила и стандарти в проектирането;
- окомплектоване на проектната документация;
- съдържание на проектна документация;

4. Координиране и съгласуване на проектната документация;

5. Приемане и одобрение на проектната документация;

6. Осигуряване на необходимите документи и разрешения за започване и извършване на строителството

7. Изпълнение на строително – монтажните работи за обекта;

8. Технологичен монтаж на оборудване и съоръжения;

9. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

10. Технология и организация за изпълнение на конкретните СМР, механизация и влагани материали;

11. Мерки за опазване на околната среда;

12. Човешки ресурси, отговорности на персонала, организация на работната ръка;

13. Техническо оборудване, техника и механизация, която ще бъде използвана за поръчката;

14. План за управление на качеството;

15. Изпълнителски екип и налична механизация

➤ **Участник №5 – Обединение „Енергийна ефективност - Севлиево” ДЗД, гр.Перник;**

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

2. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на проектирането общо: 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо: 90/деветдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

I. Етапи на изпълнение: етап на инициране, етап на планиране, етап на одобряване и съгласуване, етап на демобилизация на ресурсите;

II. Описание на обекта:

1. Общо описание на сградата;
2. Обхват на проектирането - част „Архитектура”, част „Конструктивна”, част „Електро”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност”, част „ПБЗ”, част „План за управление на строителни отпадъци” и част „Проектно-сметна документация”.
3. Съгласуване и одобряване на работните проекти;
4. Упражняване на авторски надзор;
5. Концепция за изпълнение на СМР и организация за изпълнение, включваща:
 - характеристики и условия на обекта;
 - подготвителни дейности;
 - основни дейности, методи и обхвати на работа;
6. Демобилизация на строителната площадка;
7. Линеен график на извършване на СМР, ресурси и срокове за изпълнение на СМР, съгласно линеен график, последователност на изпълнението на видовете СМР;
8. Производство и доставка на необходимите строителни материали, съоръжения и оборудване;
9. Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР;
10. Документиране, архивиране и предаване на обекта;
11. Методи за организация и контрол;
12. Оценка и анализ на риска;
13. Организационна структура, взаимодействие между експертите, в процеса на инженеринга и разпределение на задачи и отговорности.
14. Проблеми и предпоставки, управление на риска;

➤ Участник №7 – „Строй Про” ЕООД, гр.София;

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.

2. CD носител в pdf. Формат

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Срок за изпълнение на проектирането общо: 90/деветдесет/ 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството общо: 25/двадесет и пет/ календарни дни.

Гаранционен срок: 5/пет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

I. Начин на изпълнение на поръчката;

1. Описание на предмета;
2. Изготвяне на работен инвестиционен проект, съдържащ: - част „Архитектурна” с архитектурно заснемане, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”, част „Електрически инсталации”, част „ОКВ”, подробни Количествено – стойностни сметки – КСС, включително и необходимите демонтажни работи по всички части на проекта;
3. Задължителни мерки, които трябва да бъдат предприети от участника, в случай, че бъде определен за изпълнител по всички части от проекта, в това число мерки за поддържане и осигуряване на обекта;
4. Етапи на съгласуване на проектите по отделните части;
5. Предлаган подход за изпълнение на проектирането;
6. Авторски надзор;
7. Разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите специалисти;
8. Представяне на изпълнителя „СТРОЙ ПРО”ЕООД;
9. Цели на изпълнителя относно поръчката;
10. Организация на работа, която ще се създаде на обекта, обхващаща проектиране, временно строителство, материално снабдяване и същинско строителство, в това число брой работници и необходим технически ресурс;
11. Технология на строително-монтажните работи по всички части от работния проект;
12. Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
13. План за управление на качеството и мерки за предотвратяване на риска;
14. Материали за изпълнение на поръчката, придружени с декларации за съответствие и сертификати

➤ **Участник № 9 – „Респект 10”ЕООД, гр.Плачковци**

1. Техническо предложение за изпълнение на проектиране и СМР - Образец № 10, ведно с линеен график съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта.
2. CD носител в pdf. Формат
3. Декларация, че представената таблица „Трудоемкост и състав на звената” и Линейния календарен график с хоризонталните диаграми има конфиденциален характер.

В Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е предложено дейностите по поръчката да бъдат изпълни при съблюдаване на следните срокове за изпълнение:





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Срок за изпълнение на проектирането общо: 1/един/ месец.

Срок за изпълнение на строителството общо: 4.33/четири цяло и тридесет и три стотни/ месеца.

Гаранционен срок: 10/десет/ години.

Кратко описание на съдържанието на технологичната последователност на проектирането и на строителните процеси:

1. Посочване, с какво, че бъде в съответствие изпълнението на предмета на обществената поръчка;
2. Предложение за разпределение на задачите и отговорностите между експертите по съответните части от проекта;
 - 2.1. По част „Архитектурна“;
 - 2.2. По част „Конструктивна“;
 - 2.3. По част „Ел.инсталации“;
 - 2.4. По част „ВиК“;
 - 2.5. по част „Енергийна ефективност“;
 - 2.6. по част „Пожарна безопасност“;
3. Взаимодействие между отделните специалисти на участника, заети в процеса на инвестиционното проектиране;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката
 - 4.1. Организация за изпълнение на СМР;
 - 4.2. Организация на строителните работи;
 - 4.3. Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
 - 4.3.1. Организиране на строителната площадка;
 - 4.3.2. Мерки за обезопасяване на строителната площадка преди започване и по време на строително – монтажните работи;
 - 4.3.2.1. Обозначаване на строителната площадка;
 5. Технология за изпълнение на основните видове СМР;
 6. Изисквания към материалите;
 7. Трудоемкост и състав на звената;

III Етап. **Оценяване на показателите от техническите оферти на допуснатите участници.**

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов“ бл. 1”

Комисията не приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП по отношение на показател ” СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - СИ, тъй като за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособената позиция са подадени две оферти.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов“ бл. 9”

Комисията приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП по отношение на показател ” СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - СИ и установи, че не е налице предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

На основание разпоредбите на чл.71, ал.3 от ЗОП и на база критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта”, Комисията пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методология по формулата:

Комплексната оценка се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:

$$КО = СИ \times 20\% + ТП \times 50\% + ФП \times 30\%,$$

където

▪ **ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ)**, предложен от участника срок за изпълнение на проектиране и строителство, с тегловен коефициент в КО – 20 %

$$СИ = ОцСп + ОцСсмп$$

$$ОцСп = \frac{\text{най - кратък предложен срок за проектиране}}{\text{срок за проектиране, предложен от участника, чиято оферта се оценява}} \times 30$$

$$ОцСсмп = \frac{\text{най - кратък предложен срок за изпълнение на СМР}}{\text{срок за изпълнение на СМР, предложен от участника, чиято оферта се оценява}} \times 70$$

ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП), с тегловен коефициент – 50 % и се прави по следната методика:

Фактори, влияещи на оценката:	Показатели за определяне на оценката	Брой точки
<i>Фактори, влияещи на оценката:</i>	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ	
<i>Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;</i>	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:	100 т.
<i>Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;</i>	- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка, и са предложени и обосновавани методи за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача.	
<i>Организация и подход на изпълнение;</i>	Разгледани са и са анализирани етапите на съгласуване на проектите по отделните части	
<i>Съответствие на Линейния график с предложените</i>	- Детайлно (за всеки етап са посочени и развити всички дейности, включени в него) са описани	





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

<p><i>организация и подход на изпълнение на поръчката и приложените диаграми на ресурсите.</i></p> <p><i>За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:</i></p> <p><i>„Ясно“ - посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;</i></p> <p><i>„Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към</i></p>	<p>етапите на изпълнение на задачата;</p> <ul style="list-style-type: none">- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности и етапи в техническото задание. Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект;- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.	
	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none">- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането и начина, по който те биха били решени;- Конкретизирани са спецификите на съдържанието на конкретния проект.	50 т.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

<p><i>повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</i></p> <p><i>„Детайлно“ да се счита за синоним на „подробно“.</i></p> <p><i>„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато е констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност.</i></p> <p><i>Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема</i></p>	<p>- Детайлно (за всеки етап са посочени и развити всички дейности, включени в него) са описани етапите на изпълнение на задачата;</p> <p>- Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.</p> <p>Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но не е изложена достатъчно ясно и подробно последователността на тяхното изпълнение, а същата е само маркирана и рамкирана общо и окрупнено;</p> <p>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но технологията на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана;</p> <p>- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <p>- Предлаганите методи за организация, контрол, и/или използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта, съдържа несъществени пропуски.</p> <p>- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта някои сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.</p> <p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <p>- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като</p>	<p>10 т.</p>
---	---	--------------





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

<p><i>наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в офертата. „Неудовлетворително” е предложението, съдържащо непълноти/пропуски в техническото предложение, а именно такива, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени такива непълноти в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.</i></p>	<p>са анализирани възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането и начина, по който те биха били решени.</p> <ul style="list-style-type: none">- Детайлно (за всеки етап са посочени и развити всички дейности, включени в него) са описани етапите на изпълнение на проектантската задача.- Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но не е изложена последователност на тяхното изпълнение и/или е налице предложена технологично неправилна последователност при изпълнение на някои от дейностите;- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;- Предлаганите методи за организация, контрол и/или използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не съдържа всички дейности, предмет на поръчката.- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и/или представения линеен график и/или диаграмата на работната ръка и/или диаграми на механизацията
---	---

▪ **ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП), с тегловен коефициент в КО – 30%**

Максимално възможна оценка 100 точки.

Изчислява се по формулата:



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел. централа: /0675/ 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

$ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100..... = (\text{брой точки})$

Където $Ц_i$ е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където $Ц_{min}$ е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

IV. Етап. Комплексна оценка по посочените показатели и съответните им относителни тежести.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к. „Митко Палаузов“ бл. 1”

➤ **Участник № 3 – „ПСГ” АД, гр.София:**

- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.
- ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,

или СИ+ТП =45т.

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в изготвеното техническо предложение е обърнал внимание на характеристиките и съществуващото състояние на обекта и по конкретно на фасадата, покрив, дограма, под, осветление на общи помещения, звънчева инсталация, домофонна инсталация, стълбища и площадки, вентилация, топлоснабдяване, битово горещо водоснабдяване, водоснабдяване и канализация. Описани са основните дейности за изпълнение на поръчката, произтичащи от Доклада за енергийното обследване и от препоръките в Техническия доклад.

В изготвеното техническото предложение не са анализирани начините на преодоляване на възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането.

За всеки етап са посочени и развити всички дейности, включени в него, но в достатъчна степен не е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като за всяка вид дейност е описан начина на изпълнение, налице е технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Предложените методи за организация и контрол, съответстват на проекта, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта.

Участникът във вид на таблица е посочил видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

➤ **Участник №6 – Обединение „ФЕНИКС БИЛД” ДЗЗД, гр.София;**

- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.
- ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 50 т.,

или СИ+ТП =70т.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в изготвеното техническото предложение е обърнал внимание на всеки един от факторите, които оказват влияние при определяне на общата оценка.

В началото е представена концепция за изпълнение на инвестиционното проектиране: стратегия, етапи и основни дейности, подходи за тяхното изпълнение. Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като тяхната последователност и взаимовръзка е обоснована, и са предложени методи за изпълнение, организация и управление. Изработването на работният инвестиционен проект е разделен на дейности, а именно: Дейност 1 „Мобилизиране на екип и провеждане на встъпителна среща”, Дейност 2 „Проучвателни работи целящи набиране на изходна информация” и Дейност 3 „Изработване на инвестиционен проект”

По този начин участникът е доказвал възможността си за качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача.

Разгледани са и са анализирани етапите на съгласуване на проектите по отделните части.

За всеки етап са посочени и развити всички дейности, включени в него, като в обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат подробни предложения за реализирането на всички дейности и етапи в техническото задание. Изложена е правилна последователност на тяхното изпълнение. За изпълнението на обекта ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, като същите са аргументирани и обосновани;

Дейностите, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини и разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност, предложените методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект.

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 9”

- Участник №1 - „МАЗАЛАТ”ЕООД, гр.Севлиево е представил:
- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.
- ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,

или СИ+ТП =45т.

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

В представеното техническо предложение, участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект за нуждите на обновяването, който ще бъде придружен с количествено – стойностни сметки по приложимите части.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта, като е обърнато внимание на съдържанието на обяснителната записка и графичната част към нея. Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

В тази част на предложението липсва изложение по въпроса за възможните проблеми, които биха могли да възникнат при проектирането, както и анализ на начините за тяхното разрешаване.

Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на строително-монтажните работи. Посочена е технологията за изпълнение, като е спазена технологичната последователност на строителния процес.

Налице е съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Предложени са методи за организация и контрол.

Участникът е посочил като част от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, придружени със сертификати, съответно декларации за съответствие.

➤ **Участник № 2 – Консорциум „Пи Ес Пи - Архика” ДЗЗД, гр.София:**

• **ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.**

• **ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,**

или **СИ+ТП =45т.**

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в представеното техническото предложение е изложил необходимите задачи, начина на тяхното постигане и очакваните резултати чрез технологична таблица.


В обхвата на проектирането са посочени отделните части на работния проект, като са описани спецификите и целите на конкретната задача, но не е анализиран начина, по който възможните проблеми и ограничения биха били решени. В тази част техническото предложение е представено много общо и има по-скоро пожелателен характер.

Конкретизирани са спецификите на съдържанието на конкретния проект, като са описани мерките допустими за финансиране в програмата.

Дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача са описани, съобразена е тяхната последователност, но не е обоснована тяхната взаимовръзка. СМР са посочени в табличен вид.

Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката и тяхната последователност, а същата е представена в най-общ вид.

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, като технологията на изпълнението им е достатъчно разбираема. Налице е съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Участникът е посочил видовете материали, които ще бъдат използвани за изпълнението





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

на поръчката, като е приложил сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

➤ **Участник № 4 – „ММ Конструкции” АД, гр.София:**

- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.
- ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,

или СИ+ТП =45т.

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в представеното техническото предложение е описал състоянието на сградата

В обхвата на проектирането са посочени отделните части на работния проект, като участникът е предвидил задължителни мерки, относно изпълнението на всяка част от проекта. Посочил е, че работния инвестиционен проект трябва да е съобразен с действащото законодателство, като е описал как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта.

В тази част на предложението липсва изложение по въпроса за възможните проблеми, които биха могли да възникнат при проектирането, както и анализ на начините за тяхното разрешаване.

Описана е организацията за изпълнение на СМР, като е обърнато внимание, поотделно на планирането, подготовката и изпълнението на СМР. Конкретизирани са спецификите на съдържанието на конкретния проект, като са описани видовете дейности, тяхната технологична последователност и взаимовръзка.

Участникът е подробно е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката.

Налице е съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Участникът е посочил видовете материали, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката, като е приложил сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

➤ **Участник №5 – Обединение „Енергийна ефективност - Севлиево” ДЗЗД, гр.Перник;**

- ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.
- ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,

или СИ+ТП =45т.

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в представеното техническото предложение е разделил изпълнението на поръчката на етапи, като е посочил съдържанието на всеки един от тях. Направено е описание на съществуващото положение на сградата.

В обхвата на проектирането са посочени отделните части на работния проект, как биха били изпълнени, етапите на съгласуване и ободряване и упражняването на авторския надзор.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

В тази част на предложението липсва изложение по въпроса за възможните проблеми, които биха могли да възникнат при проектирането, както и анализ на начините за тяхното разрешаване.

В техническото си предложение, участникът е обърнал основно внимание на изпълнението на СМР.

Описани са организацията за изпълнение на СМР, като е обърнато внимание на характеристиките и условията на обекта. Конкретизирани са спецификите на съдържанието на конкретния проект, като са описани видовете дейности – подготвителни и основни, тяхната технологична последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, ресурсите са съобразени с Линейния график.

Налице е съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Участникът е посочил видовете материали, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката, като е приложил сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.

➤ **Участник №7 – „Строй Про”ЕООД, гр.София;**

• **ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 20т.**

• **ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 50 т.,**

или **СИ+ТП =70т.**

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

Участникът в изготвеното техническото предложение е обърнал внимание на всеки един от факторите, които оказват влияние при определяне на общата оценка.

В началото на техническото предложение е направено описание на предмета на поръчката, като участникът е обърнал внимание на всички части от извършеното обследване на сградата.

Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като тяхната последователност и взаимовръзка е обоснована, и са предложени задължителни мерки, които трябва да бъдат предприети от участника, в случай, че бъде определен за изпълнител. Участникът е доказвал възможността си за качествено и ефективно изпълнение на проектантската задача, чрез изготвяне на работен инвестиционен проект, съдържащ: - част „Архитектурна” с архитектурно заснемане, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”, част „Електрически инсталации”, част „ОКВ”, подробни Количествено – стойностни сметки – КСС, включително и необходимите демонтажни работи по всички части на проекта. За всички части от проекта са предвидени възможните проблеми и ограничения и е анализиран начина на тяхното решаване, респ. отстраняване.

Разгледани са и са анализирани етапите на съгласуване на проектите по отделните части, в това число и авторски надзор.

За всеки етап, изчерпателно са посочени строително-монтажните дейности, включени в него, като са изложени подробни описания за тяхното реализиране. Правилно е посочена технологичната последователност на тяхното изпълнение.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

За изпълнението на обекта ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, като същите са аргументирани и обосновани;

Дейностите, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини и разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност, предложените методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект.

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на механизацията.

➤ **Участник № 9 – „Респект 10” ЕООД, гр. Плачковци**

• **ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ) – 14.68т.**

• **ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) – 25 т.,**

или **СИ+ТП =39.68т.**

Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение” - ТП:

В представеното техническо предложение, участникът е посочил с какви обстоятелства, както и с кои нормативни актове трябва да бъде съобразено изпълнението на поръчката.

Представено е разпределение между задачите и отговорностите между експертите по съответните части от проекта, обърнато е внимание на въпроса, какво ще бъде постигнато с проета. Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта, като е обърнато внимание на съдържанието на обяснителната записка и графичната част към нея. Описани са дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

В тази част на предложението липсва изложение по въпроса за възможните проблеми, които биха могли да възникнат при проектирането, както и на анализ на начините за тяхното разрешаване.

Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на строително-монтажните работи. Посочена е технологията за изпълнение, като е спазена технологичната последователност на строителния процес.

Налице е съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Предложени са методи за организация и контрол.

Участникът е посочил като част от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, придружени със сертификати, съответно декларации за съответствие.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Комисията реши ценовите оферти на допуснатите участници да бъдат отворени на 26.04.2016г. от **10.00ч.**, за която дата и част да бъдат уведомени участниците чрез публикуване на съобщение на сайта на Община Севлиево.

Работата на комисията приключи на 19.04.2016г. в 16.30 часа.

Комисия:

А
А А А А

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Тодорова /.

Членове: 1. инж. Мирослав Митев /

2. Таня Станева /.

3. Елена Пенчева /...../

3. Станислава Стайкова-Давидова /...../

