



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №3

По чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 30.08.2016 г. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0888/18.08.2016г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Годорова - Зам.-кмет на община Севлиево;

и членове:

1. инж. Мирослав Митев – Директор на дирекция „ТСУ“;
 2. Теодора Костадинова – юрист в отдел „ОП и ПО“;
- със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;
2. Обособена позиция №2: ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдых и възпитание на деца“;
3. Обособена позиция № 3: ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдых и възпитание на деца“;
4. Обособена позиция №4: „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;
5. Обособена позиция № 5: „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството“;
6. Обособена позиция № 6: „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;
7. Обособена позиция № 7: „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;
8. Обособена позиция № 8: „Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“, открита със Заповед № 0773 от 20.07.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, публикувана под № 741293 с уникален № 00189-2016-0010 на поръчката в РОП. проведе своето заседание.

Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията взе решение за допуснатите участници в съответствие с обособените позиции, за които са подали оферта. Към настоящия етап отстранени участници няма.



II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Техническото предложение в офертите на участниците при спазване изискването на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП.

1. Участник №1 - „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, ГР. ГАБРОВО - офертата е подадена по обособена позиция 3 и обособена позиция 4.

Комисията установи, че Техническото предложение на участника в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участник „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, ГР. ГАБРОВО
За обособена позиция 3 ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение – 29 /двадесет и девет/ календарни дни

Приложен е и линеен календарен план-график за предложението срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5 (години)**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Ремонтните работи на обекта ще започнат с направа на покрива, което включва демонтаж на ламаринената обшивка по борда и демонтаж на старата покривна хидроизолация. След извършване на тези видове работи ще бъде положен битумен грунд и върху него хидроизоизолация на два пласта с посипка на газополамъчно залепване. Ще бъде монтирана демонтираната ламаринена обшивкана по покрива, корнизи и улами. Вътрешните СМР ще започнат с демонтажа на осветителни тела, след което ще бъде направена обшивка от гипсокартон на метална конструкция по тавана. Ще се извърши грундиране и боядисването им с бял латекс. Ремонтта ще приключи с обратен монтаж на осветителните тела. Всички видове отпадъци ще бъдат натоварени и извозени от обекта на предназначенията за това места.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕКТА И МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД: Обекта ще се ръководи от технически ръководител, който ще отговаря и за качеството на извършените СМР, опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА: Изпълнението на обекта се планира, като всички видове СМР са отразени в приложения Линеен график на обекта.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, ГР. ГАБРОВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция 4 „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;

Срок за изпълнение – 24 /двадесет и четири/ календарни дни

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданията за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5 (години)**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Ремонтните работи на обекта ще започнат с демонтирането на дървените врати и прозорци. След това ще бъдат монтирани новите ал. врати и ПВЦ дограма. Около тях отвътре и отвън ще бъде изкърпено с мазилка. Ще се направи обшивка с гипсокартон на конструкция и каменна вата. След което ще се конструира окачен таван от минераловатни пана 600/600. Вътрешната мазилка ще се начука, стените и таваните ще се грундират и боядисат с латекс. Дървените врати и прозорци ще се боядисат с блажна боя. Ще се направи нова настилка от балатум и ПВЦ первази. Ремонтът ще се завърши с доставката и монтажа на нови осветителни тела. Всички видове отпадъци ще бъдат натоварени и извозени от обекта на предначначените за това места.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕКТА И МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД: Обекта ще се ръководи от технически ръководител, който ще отговаря и за качеството на извършените СМР, опазването на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА: Изпълнението на обекта се планира, като всички видове СМР са отразени в приложения Линеен график на обекта.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, ГР. ГАБРОВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4**, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и

възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник №2 - „ХИДРОСТРОЙ - БГ 63“ ЕООД ГР. САМОКОВ - офертата е подадена по обособена позиция 2 и обособена позиция 3. Комисията установи, че Техническото предложение на участника в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участник - „ХИДРОСТРОЙ - БГ 63“ ЕООД ГР. САМОКОВ

обособена позиция 2 ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдых и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение – 40 /четиридесет/ календарни дни

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданията за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5 (години)**

Работна програма, която включва следното:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА

Преди началото на строителните процеси ще създадем временна строителна база на място, посочено от Възложителя, която ще осигурява нормални санитарно-хигиенни и битови условия на лицата, намиращи се на строителната площадка, в това число съблекални и химическа тоалетна.

След приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.

На площадката ще се монтира Информационна табела. / съгласно чл. 12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажни работи.

Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Възлага се изготвянето на Оценка на риска на Службата по трудова медицина обслужваща Изпълнителя.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Технологична последователност на строителните процеси.

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълнява монтажа на временната база, всички демонтажни и подготвителни работи.

През вторият етап се изпълняват същинските строително-монтажни работи, включително посочените в проекта инсталации.

През третият етап се изпълняват проби и наладки на вътрешните инсталации, демонтира на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвеждане в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

Точната последователност на изпълнение е указана в приложения подробен линеен график. Изпълнението ще бъде съобразено с техническата спецификация и изискванията на изпълнителя.

Продължителността и трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линейния график.

Подробно описание на строителните процеси по дейности.

Работниците в бригадата ще бъдат снабдени със следната екипировка:

- Мистрии със заоблени върхове
- Подходящи ножове със стоманени прави и орлов нокът резци;
- Бутилки за газ пропан - бутан;
- Средно големи пожарогасители;
- Горелки с регулатор и вентил високо налягане;
- Гумен маркуч устойчив на високо налягане;
- Шарнирни съединения между вентила и маркуча, предотвратяващи усукване на
- Маски за полагане на грунд;
- Работни комбинезони с дълги ръкави;
- Високи предпазни обувки;
- Предпазни ръкавици.

МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И БЕЗОПАСНО ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРОЦЕС

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД ще създаде необходимата организация и ще вземе превантивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството на обектите и извършване на различните видове строително-монтажни дейности при стриктното спазване на Плана за безопасност и здраве. **Изпълнителят отчита обстоятелството, че търговския процес няма да се прекъсва и обезателно трябва да се гарантира неговото безопасно протичане.**

Ще бъде изготвена „Оценка на риска”, обхващаща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. Ако по време на извършване на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове оценката на риска ще се актуализира.

Работа извън светлата част на денонощието не се предвижда.

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД ще отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на обекта, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

МЕРКИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

За извършване на строително-монтажни работи (СМР) се назначават лица, които са:

- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

Разгледани са всички етапи и необходимите мерки и изисквания, които ще се приложат за осигуряване на безопасна работа в следните направления:

1. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА;**
2. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА;**
3. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ;**
4. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ;**
5. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЬЛБИ;**
6. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНО СКЕЛЕ;**
7. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ И ТРАНСФОРМАТОРИ;**
8. **МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ;**
9. **МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;**

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по начин, който предпазва от замърсяване околната среда. След завършване на строителството, околните повърхности се оставят чисти и възстановени в първоначалния им вид.

Битови отпадъци

Битовите отпадъци на площадката ще се събират в контейнери, които се събират от съответните местни служби.

Твърди отпадъци

Отстранената подкожусена мазилка и други отпадъци получени от строително-монтажните работи ще се извозват на разтоварище, предварително определено от Общината се спазват всички местни и национални разпоредби и закони.

Течни отпадъци

Остатъци от бои, лакове, грундове и силикатни мазилки, които биха се генерирани на обекта, ще се събират и съхраняват в изправни съдове, недопускащи изтичане и замърсяване на почви и води и ще се предават на лицензирана организация по събиране и/или третиране на опасни отпадъци.

Опасни отпадъци - не се предвиждат

Санитарни отпадъци

На обекта ще бъдат използвани химични тоалетни или други подходящи средства, които

периодично ще се почистват и дезинфекцират от специализирана фирма, осъществяваща поддръжката им. Предвиждат се мерки за намаляване и ограничаване на миризмите и контрол върху вредителите.

Химични отпадъци

Химичните отпадъци ще се складират в корозионно - устойчиви контейнери, които ще се изнасят от обекта и ще се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е необходимо по - често. Отстраняването на химични отпадъци ще се извършва според стандартните установени процедури. Омаслените отпадъци (транспортни опаковки, омаслени парцали и др.) ще се събират в найлонови торби и ще се предават на лицензирани организации. При разлив на гориво или опасни материали, в особено големи размери / вероятност - много ниска /, незабавно ще бъдат уведомени съответните държавни власти и ще бъдат предприети съответните действия.

Контрол на праха

През цялото време на изпълнение на СМР на обекта, ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. С цел избягване запрашаемостта на площадките в летните месеци ще се извършва оросяването им. Не се разрешава метене на сухо.

В РАБОТНАТА ПРОГРАМА СА ЗАЛОЖЕНИ ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВО НА ШУМ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ.

Организационна структура на персонала и организация на ръководството на обекта:

Структурата на заетите в строителното производство на обекта включва:

1. Технически ръководител;
2. Специалист Контрольор на качеството;
3. Координатор по безопасност и здраве;
4. Доставчик-снабдител;
5. Строително звено „Покривни работи” - състава на звеното са включени хидроидзолаторджии, тенекеджии и общи работници;
6. Строително звено „Монтаж на дограма” - в състава на звеното са включени монтажници на дограма;
7. Строително звено „Вътрешни ремонти” - в състава на звеното са включени специалисти по монтаж на стенни, таванни и подови облицовки и настилки, шпакловчици, бояджии, водопроводчик, електротехник и общи работници.
8. Строителните звена са комплектовани с оптимално необходимата работна ръка, притежаваща изискваните се степени на квалификация на отделните работници.

Разработена е и методика и е направена организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД до последващо разглеждане и оценяване на офертата **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

обособена позиция 3 ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение – 25 /двадесет и пет/ календарни дни

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5 (години)**

Работна програма, която включва следното:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКАТА

Преди началото на строителните процеси ще създадем временна строителна база на място, посочено от Възложителя, която ще осигурява нормални санитарно-хигиенни и битови условия на лицата, намиращи се на строителната площадка, в това число съблекални и химическа тоалетна.

След приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.

На площадката ще се монтира Информационна табела. / съгласно чл. 12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително монтажни работи.

Възложителят или упълномощеното от него лице преди започване на СМР уведомява за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Възлага се изготвянето на Оценка на риска на Службата по трудова медицина обслужваща Изпълнителя.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Технологична последователност на строителните процеси.

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълнява монтажа на временната база, всички демонтажни и подготвителни работи.

През вторият етап се изпълняват същинските строително-монтажни работи, включително посочените в проекта инсталации.

През третият етап се изпълняват проби и наладки на вътрешните инсталации, демонтажа на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвеждане в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

Точната последователност на изпълнение е указана в приложения подробен линеен график. Изпълнението ще бъде съобразено с техническата спецификация и изискванията на изпълнителя.

Продължителността и трудоемкостта на всяка отделна операция е отразена в линейния график.

Подробно описание на строителните процеси по дейности.

Работниците в бригадата ще бъдат снабдени със следната екипировка:

- Мистрии със заоблени върхове

- Подходящи ножове със стоманени прави и орлов нокът резци;
- Бутилки за газ пропан - бутан;
- Средно големи пожарогасители;
- Горелки с регулатор и вентил високо налягане;
- Гумен маркуч устойчив на високо налягане;
- Шарнирни съединения между вентила и маркуча, предотвратяващи усукване на
- Маски за полагане на грунд;
- Работни комбинезони с дълги ръкави;
- Високи предпазни обувки;
- Предпазни ръкавици.

МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И БЕЗОПАСНО ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРОЦЕС

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД ще създаде необходимата организация и ще вземе превантивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството на обектите и извършване на различните видове строително-монтажни дейности при стриктното спазване на Плана за безопасност и здраве. **Изпълнителят отчита обстоятелството, че търговския процес няма да се прекъсва и обезателно трябва да се гарантира неговото безопасно протичане.**

Ще бъде изготвена „Оценка на риска”, обхващаща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. Ако по време на извършване на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове оценката на риска ще се актуализира.

Работа извън светлата част на денонощието не се предвижда.

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД ще отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на обекта, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

МЕРКИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

За извършване на строително-монтажни работа (СМР) се назначават лица, които са:

- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

Разгледани са всички етапи и необходимите мерки и изисквания, които ще се приложат за осигуряване на безопасна работа в следните направления:

10. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА;

11. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА;**
12. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ;**
13. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ;**
14. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЪЛБИ;**
15. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНО СКЕЛЕ;**
16. **МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ И ТРАНСФОРМАТОРИ;**
17. **МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ;**
18. **МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;**

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по начин, който предпазва от замърсяване околната среда. След завършване на строителството, околните повърхности се оставят чисти и възстановени в първоначалния им вид.

Битови отпадъци

Битовите отпадъци на площадката ще се събират в контейнери, които се събират от съответните местни служби.

Твърди отпадъци

Отстранената подкожусена мазилка и други отпадъци получени от строително-монтажните работи ще се извозват на разтоварище, предварително определено от Общината се спазват всички местни и национални разпоредби и закони.

Течни отпадъци

Остатъци от бои, лакове, грундове и силикатни мазилки, които биха се генерирани на обекта, ще се събират и съхраняват в изправни съдове, недопускащи изтичане и замърсяване на почви и води и ще се предават на лицензирана организация по събиране и/или третиране на опасни отпадъци.

Опасни отпадъци - не се предвиждат

Санитарни отпадъци

На обекта ще бъдат използвани химични тоалетни или други подходящи средства, които периодично ще се почистват и дезинфекцират от специализирана фирма, осъществяваща поддръжката им. Предвиждат се мерки за намаляване и ограничаване на миризмите и контрол върху вредителите.

Химични отпадъци

Химичните отпадъци ще се складираат в корозионно - устойчиви контейнери, които ще се изнасят от обекта и ще се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е необходимо по - често. Отстраняването на химични отпадъци ще се извършва според стандартните установени процедури. Омаслените отпадъци (транспортни опаковки, омаслени парцали и др.) ще се събират в найлонови торби и ще се предават на лицензирани организации. При разлив на гориво или опасни материали, в особено големи размери / вероятност - много ниска /, незабавно ще бъдат уведомени съответните държавни власти и ще бъдат предприети съответните действия.

Контрол на праха

През цялото време на изпълнение на СМР на обекта, ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. С цел избягване запрашаемостта на площадките в летните месеци ще се извършва оросяването им. Не се разрешава метене на сухо.

В РАБОТНАТА ПРОГРАМА СА ЗАЛОЖЕНИ ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВО НА ШУМ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ.

Организационна структура на персонала и организация на ръководството на обекта:
Структурата на заетите в строителното производство на обекта включва:

9. Технически ръководител;
10. Специалист Контрольор на качеството;
11. Координатор по безопасност и здраве;
12. Доставчик-снабдител;
13. Строително звено „Покривни работи” - състава на звеното са включени хидроидзолагорджии, тенекеджии и общи работници;
14. Строително звено „Монтаж на дограма” - в състава на звеното са включени монтажници на дограма;
15. Строително звено „Вътрешни ремонти” - в състава на звеното са включени специалисти по монтаж на стенни, таванни и подови облицовки и настилки, шпакловчици, бояджии, водопроводчик, електротехник и общи работници.
16. Строителните звена са комплектовани с оптимално необходимата работна ръка, притежаваща изискваните се степени на квалификация на отделните работници.

Разработена е и методика и е направена организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД до последващо разглеждане и оценяване на офертата **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник №3 - „САМО СТРОЙ“ ЕООД ГР. САМОКОВ - офертата е подадена по обособена позиция 2.

Комисията установи, че Техническото предложение на участника в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата

Кратко описание на предложението на участник „САМО СТРОЙ“ ЕООД ГР. САМОКОВ

обособена позиция 2 ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отход и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение – 15 /петнадесет/ календарни дни

Приложен е и линеен календарен план-график за предложението срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданията за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5 (години)**

Предложение за организация и изпълнение на строителството, мерки за управление на качеството и опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

1. Предвижда се изпълнението на поръчката да се осъществи от три отделни звена:

А) Покриви

Първоначално ще бъдат демонтирани съществуващите ламаринени обшивки по бордовете и водосточните тръби и улуци. Водосточните тръби и улуци ще бъдат внимателно транспортирани и подредени на указано от Възложителя място за складиране до настъпване на времето за обратен монтаж. Едновременно с това ще започне демонтажа и на покривната хидроизолация. След приключване на демонтажните работи ще започне почистването на покрива от остатъци и полагането на битумен грунд. При изсъхнал битумен грунд ще се положи двуслойна битумина мембрана на газопламъчно залепване. С навлизането на финалната фаза ще започне обшиване на бордовете с поцинкована ламарина и обратен монтаж на водосточните тръби и улуци.

Б) Дограма

Участникът разполага със висококвалифициран екип и собствени производствени мощности за изработка, доставка и монтаж на дограма. Подмяната на дограма ще се извърши стандартно - старата дограма ще се демонтира внимателно, новата ще бъде фиксирана първоначално временно, а след това и замонолитена. След приключване на монтажа ще се извършат мазилки и шпакловки около отворите с лепило-шпакловъчна смес.

В) Вътрешни ремонти (ВиК, Електро, фаянс и бояджийски дейности)

Вътрешният ремонт ще се извърши в няколко направления: фаянс/теракот, ВиК, електроинсталации и бояджийски работи. Приоритет е даден на дейностите по полагане на теракот и фаянс поради по-високата им трудоемкост. Подмяната на тръбите, арматурата и санитарните пособия следва да приключи преди полагането на фаянса. Поради малкия си обем работите по електроинсталации ще бъдат извършвани във възможни технологични промеждутъци, но не след началото на бояджийските работи и облицовката е гипсокартон.

2. Контрол на качеството

Контролът на качество ще се извърши на няколко нива:

А) Контрол на качеството на влаганите материали

Б) Контрол на качеството на вложения труд

В) Взаимодействие с Възложителя и строителния надзор – с оглед максимално удовлетворяване на изискванията на Възложителя

3. Мерки за опазване на околната среда - всички отпадъчни продукти ще бъдат предварително складирани на съгласувано с Възложителя място. Извозването им ще се осъществява своевременно при достигнат обем за курс. Няма да се допуска разливи на битумни продукти извън работната площадка.

4. Здравословни и безопасни условия на труд - Техническият ръководител има прякото задължение за провеждане на ежедневен инструктаж на работниците на обекта. Негово задължение е и да следи използването на лични предпазни средства. Огневи работи се

извършват само на работната площадка, от инструктирани работници с технически-изправни уреди. Тенекеджийските работи в близост до бордовете се извършва с изключително внимание, за да се намали риска от падане. Координаторът по безопасност и здраве проверява предприетите мерки на място.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД до последващо разглеждане и оценяване на офертата **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

4. Участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО е представил оферта за обособена позиция № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Комисията установи, че Техническото предложение на участника в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО

За обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;

Срок за изпълнение на поръчката – 45 /четиридесет и пет календарни дни/

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 1:

- Латексов грунд;
- Латексова боя;
- Панелни радиатори;
- Алюминиеви глйдери Н 500 мм
- Полиетиленова тръба с ал. вложка;
- Черна газова тръба;
- Триходов стоманен котел за твърдо гориво 150 квт;
- Високоэффективна циркуляционна помпа;

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 2 ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение на поръчката – 45 /четиридесет и пет календарни дни/

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданията за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 2:

- Латексов грунд;
- Битомен грунд;
- Хидроизолация ролонна с посипка;
- Латексова боя;
- Гипсокартон
- Осветителни тела;

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 3 ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

Срок за изпълнение на поръчката – 30 /тридесет/ календарни дни;

Приложен е и линеен каленраден план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 3:

- Латексов грунд;
- Битомен грунд;
- Хидроизолация ролонна с посипка;
- Латексова боя;
- Гипсокартон
- Осветителни тела;
- Високоэффективна циркулационна помпа;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 4 „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;

Срок за изпълнение на поръчката – 25 /двадесет и пет/ календарни дни;

Приложен е и линеен каленраден план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 4:

- Латексов грунд;
- Латексова боя;
- Гипсокартон;

- Осветителни тела;
- Врата обикновен ал. профил;
- ПВЦ дограма петкамерна – стъклопакет 24 мм;
- Окачен таван с минераловатни пана;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 5 „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството“;

Срок за изпълнение на поръчката – **25** /двадесет и пет/ календарни дни;

Приложен е и линеен каленраден план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съптветствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **5** /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качественото и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 5:

- Латексов грунд;
- Латексова боя;
- Гипсокартон;
- Осветителни тела;
- Врата обикновен ал. профил;
- Гипсова шпакловка;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5**

предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 6, „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;

Срок за изпълнение на поръчката – 25 /двадесет и пет/ календарни дни;

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 6:

- Битомен грунд;
- Хидроизолация ролонна с посипка;
- Поцинкована ламарина;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6** предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 7 „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;

Срок за изпълнение на поръчката – 30 /тридесет/ календарни дни;

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение. Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 7:

- Латексов грунд;
- Латексова боя;
- Улуци и водосточни тръби;
- Керемиди;
- Ребра и летви;
- Варов разтвор;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7** предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ПЗЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

За обособена позиция № 8 „Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“

Срок за изпълнение на поръчката – 30 /тридесет/ календарни дни;

Приложен е и линеен календарен план-график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

Подробно са разписани предвижданите за влагане материали, спецификации, производител, и проложени декларации за съответствие или сертификат.

Гранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 5 /пет/ години

Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството

Дружеството ще използва, при изпълнение на заложените в поръчката СМР, необходимото количество техническо оборудване и човешки ресурси за качествено и в срок изпълнение.

Ще се доставят следните материали за изпълнение на дейностите по обособена позиция 8:

- Латексов грунд;
- Фасадна боя;
- Улуци и водосточни тръби;
- Челна дъска и ламперия;
- Варов разтвор и циментов разтвор;

Приложени са декларации за съответствие на вложените материали и сертификати за качество.

Предприети са мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник „ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО до последващо разглеждане и оценяване на офертата ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговоря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

5. Участник Петер Якобсен Щрасен унд Тиефбау ООД & Ко КД, гр. Сливен е представил оферта за обособена позиция № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Комисията установи, че:

1. Техническото предложение на участника не е в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, нарушена е и разпоредбата на чл. 47, ал. 9, а именно - Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1. Участникът е подал оферта за всички осем обособени позиции, но е приложил един на брой образец от „Предложение за изпълнение на поръчката“ образец 1, в който е посочил осемте на брой обособени позиции, с което е нарушил изискването за всяка от позициите да се представят поотделно комплектувани документи „Предложение за изпълнение на поръчката“ за всяка една от осемте обособени позиции.

В резултат на горепосоченото Комисията,

РЕШИ:

1. Отстранява от участие в следващ етап на процедурата участник № 5 „Петер Якобсен Щрасен унд Тиефбау ООД & Ко КД, гр. Сливен, поради факта, че при изготвяне на техническото „Предложение за изпълнение на поръчката“ е нарушил разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП и изискванията на Възложителя;

2. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценово предложение“ образец № 5, на участника не следва да се отваря и разглежда поради факта, че офертата му не отговаря на изискванията на Възложителя и на изискванията в ЗОП и ППЗОП.

3. В предвид факта, че критерият за оценка на офертите е икономически най изгодна оферта по критерия „Най-ниска цена“ Комисията ще проведе публичното заседание за отваряне на ценовите оферти на 02.09.2016г. от 09:00 часа в зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. ”Свобода” №1.

Комисията възлага на председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Тодорова /...../

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Мирослав Митев.....
2. Теодора Костадинова

.2