



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ПРОТОКОЛ № 3 По чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП

На 09.11.2016г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед № 1014 от 29.09.2016г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Невена Красиминова Тодорова - Зам. - кмет на община Севлиево;

**и членове:**

1. Елена Пенчева - Гл. специалист строителство и ремонт, отдел "СР";
2. Миглена Маркова - Ст. юриконсулт в Община Севлиево, отдел "ОП и ПО";
3. Вера Ненова - Гл. експерт бюджет и финанси, отдел "Финансово - счетоводен";
4. Стефка Данкова - Гл. специалист "Кадастър и техническо обследване", отдел "Кадастър и регулация".

се събра със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Севлиево по две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - Сграда с административен адрес - гр. Севлиево, ж.к. "Митко Палаузов" бл. 2;
- Обособена позиция № 2 - Сграда с административен адрес - гр. Севлиево, ж.к. "Митко Палаузов" бл. 8, публикувана в портала на обществени поръчки на 24.08.2016г.

Заседанието се проведе в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево.

Председателят на комисията откри заседанието - налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, комисията взе решение за допуснати участници.

На настоящето свое заседание, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.

**По обособена позиция № 1:**

1. "БИБО 69" ЕООД, гр. София
2. ОБЕДИНЕНИЕ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДИВЕЛЪПЪР", гр. София
3. ДЗЗД "ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК", гр. Габрово
4. "ПСГ" АД, гр. София
5. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, гр. София



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

6. "НСК СОФИЯ" ЕООД, гр. София
7. ОБЕДИНЕНИЕ "ИНЖЕНЕРИНГ 2016Г.", гр. Ямбол
8. "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД, гр. София

## По обособена позиция № 2:

1. "СТРОЙ ПРО" ЕООД, гр. София
2. ДЗЗД "ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК", гр. Габрово
3. "ПСГ" АД, гр. София
4. "СЕТАТЕХ" ЕООД, гр. София
5. "ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора
6. ДЗЗД "ЕСКОЦЕРБ", гр. София
7. СДРУЖЕНИЕ "ЕНВАЙРО - ТЕХНО 2016Г.", гр. Пловдив
8. "ПСТ ГРУП" ЕАД, гр. София
9. "КИДАТ ГРУП" ЕООД, гр. Велико Търново

Преди да премие към оценяване на предложенията на участниците, комисията провери дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качествено изпълнение, отчитайки спецификите ѝ.

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на допуснатите технически предложения по критерии от утвърдената документация, а именно "Икономически най-изгодна оферта", оптимално съотношение качество/ цена - чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно следната методика:

$$K1+K2 = 100 \text{ точки}$$

Показател K1 - Предлагана цена

Показател K2 - Техническа оценка

Показател K2 - Техническа оценка = 45 точки

Техническата оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2B$

Показател K2A е срок за изпълнение на проектирането

Показател K2B е срок за изпълнение на строителството

Показател K2B е Техническото предложение

$K2A = \text{минималния срок за изпълнение на проектирането} / \text{срок на съответния участник} \times 10$

$K2B = \text{минималния срок за изпълнение на строителството} / \text{срок на съответния участник} \times 10$

$K2B = \text{техническо предложение} - \text{максимален брой точки} - 25$

Техническите предложения са разгледани по реда на постъпването на офертите

По обособена позиция № 1, както следва:



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

1. "БИБО 69" ЕООД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 20 дни

$K2A = 5/20 \times 10 = 2,50$  точки

K2Б - срок за изпълнение на строителството - 90 дни

$K2Б = 50/90 \times 10 = 5,56$  точки

## Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>В:

В техническото предложение участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи.

Участникът е описал дейностите и етапите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел „Изпълнение и организация на строителния процес“- последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес. Разработена е подробна Методология за изпълнение на строителния обект.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР от доказани доставчици.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът. На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В раздел „Опазване на околната среда е описана политиката на фирмата-цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2В - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 2,50 + 5,56 + 25 = 33,06$  точки





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

**2. ОБЕДИНЕНИЕ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДИВЕЛЪПЪР"**, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

К2А - срок за изпълнение на проектирането - 12 дни

$K2A = 5/12 \times 10 = 4,17$  точки

К2Б - срок за изпълнение на строителството - 63 дни

$K2B = 50/63 \times 10 = 7,94$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –К<sub>2</sub>В:**

В техническото предложение участникът е посочил, че е разработил концепция за изработване на работен проект.

В таблица е представен обхватът и съдържанието на работния проект. В отделна таблица са описани ресурсите за изпълнение на СМР съгласно приложения линеен график. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Участникът не е посочил материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР, както и сертификати към тях.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът. На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработени са линейни графици за проектиране и строителство, доказващи възможностите за изпълнение на дейностите .

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът недостатъчно изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

К2В - Техническото предложение - 15 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2B$

$K2 = 4,17 + 7,94 + 15 = 27,11$  точки

**3. ДЗЗД "ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК"**, гр. Габрово е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

К2А - срок за изпълнение на проектирането - 11 дни

$K2A = 5/11 \times 10 = 4,55$  точки

К2Б - срок за изпълнение на строителството - 120 дни

$K2B = 50/120 \times 10 = 4,17$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –К<sub>2</sub>В:**

В техническото предложение участникът описва отделните етапи на изпълнение на проектиране и строителство. Описани са видовете РСМР, последователността и обвързаността при изпълнение на дейностите.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача. Описани са мерките за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката за дейности, изготвяне на технически инвестиционен проект и авторски надзор.

Участникът е описал дейностите и етапите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел „Предложение за организация на изпълнение на отделните видове СМР на обекта“ - последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр. процес.

Описани са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът. На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за опазване на околната среда.

Разработени са диаграми на работната ръка и механизацията. Приложен е линеен календарен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

**K2B - Техническото предложение - 25 точки**

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2V$

$K2 = 4,55 + 4,17 + 25 = 33,72$  точки

**4. "ПСГ" АД, гр. София** е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

**K2A - срок за изпълнение на проектирането - 12 дни**

$K2A = 5/12 \times 10 = 4,17$  точки

**K2B - срок за изпълнение на строителството - 60 дни**

$K2B = 50/60 \times 10 = 8,33$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>V:**

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи в етап 2 „Същинско строителство“ - последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр. процес.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които отговарят.

Представено е таблица с описание на техническото оборудване с характеристики и разпределение по видове СМР, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработен е раздел за управление на качеството на материалите.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2V$   
 $K2 = 4,17 + 8,33 + 25 = 37,50$  точки

5. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 5 дни

$K2A = 5 / 5 \times 10 = 10,00$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 75 дни

$K2B = 50 / 75 \times 10 = 6,67$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ – K<sub>2</sub>V:**

В техническото предложение участникът е посочил технологичната последователност на проектирането и строителните процеси. Изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания. Описани са отделните етапи за изпълнение на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи.

Участникът е описал дейностите и етапите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел „Изпълнение на строителството“ - последователно и подробно. Посочена е





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които отговарят.

В раздел "Последователност на изпълнение на всички видове СМР" в табличен вид е показана последователността на изпълнение. В същата таблица са показани и необходимата работна ръка и механизация по дейности. На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработен е раздел „Методи, мерки и проверки за осъществяване на контрола на качеството“ с пълно описание на процесите.

Приложен е линеен календарен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2B$

$K2 = 10,00 + 6,67 + 25 = 41,67$  точки

**6. "НСК СОФИЯ" ЕООД**, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 15 дни

$K2A = 5/15 \times 10 = 3,33$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 50 дни

$K2B = 50/50 \times 10 = 10,00$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ – K<sub>2</sub>B:**

Участникът се спира на организацията и изпълнението на проектирането стр. 31-43.

Представен е встъпителен анализ на целите и очакваните ползи от въвеждането на ЕЕ на сградата. Задължителни, съпътстващи и препоръчителни мерки към проекта. Характеристика на обекта.

Участникът излага изчерпателно и подробно етапите на проектиране. Започва с описание на обекта. Методология на проектирането.

Съгласно предложени 15 дни срок за проектиране, участникът проследява етапите през които ще премине проектирането на обекта. В техническото предложение е залегнал подходът към създаване на интегрирана структура за управление, работеща като целева работна група. В този етап участникът е обърнал внимание на разделението на задачите и отговорностите между експертите в екипа, но не е коментирал детайлно какъв ще е процесът на комуникация с възложителя в периода на изпълнение на проектирането. Извършил е оценка на риска и е предложил мерки за преодоляване/предотвратяване на потенциални рискове, тяхното управление и превенция.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Съгласно предложения **50** дневен срок за изпълнение на строителството, участникът проследява етапите, през които ще премине СМР на обекта от стр. 43-100 стр. В своето изложение относно изпълнението на строителството участникът не описва подробно начинът на взаимоотношение с възложителя и другите участници в строителния процес.

Участникът се спира на обезпечаването на строителния процес ресурси – механизация, технически и ръководен персонал и работници.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът неизчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 15 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2C$

$K2 = 3,33 + 10,00 + 15 = \mathbf{28,33}$  точки

## 7. ОБЕДИНЕНИЕ "ИНЖЕНЕРИНГ 2016Г.", гр. Ямбол

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 19 дни

$K2A = 5/19 \times 10 = 2,63$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 136 дни

$K2B = 50/136 \times 10 = 3,68$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания в три дейности “Встъпителна фаза“, “Проучвателна фаза“ и „Изработване на технически инвестиционен проект.“

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите и фазите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел II.2 „Етапи на изпълнение“- последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Описани са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които трябва да отговарят.

В раздел II.4 „Последователност на изпълнението“ е съставен линеен график с включени работна ръка и необходимо техническо оборудване и механизация.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на РСМР за живущите в сградата.







# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Разработен е линеен календарен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2B$

$K2 = 2,63 + 3,68 + 25 = 31,31$  точки

**8. "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК" ЕООД**, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 10 дни

$K2A = 5/10 \times 10 = 5,00$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 100 дни

$K2B = 50/100 \times 10 = 5,00$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:**

В техническото предложение участникът подчертава, че същото е изготвено на основание Техническата документация, представена от Възложителя, като работният проект ще отговаря на обем и съдържание на изискванията на Наредба 4/21.05.2001 г..

Описани са отделните етапи за изпълнение на обекта. Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителни записки по отделните части и графичните части към тях. Участникът е описал подробно как ще изпълни СМР.

В табличен вид е описан необходимият ресурс от работна ръка и описателно необходимата механизация.

Участникът не е посочил материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР, както и сертификати или стандарти към тях.

Разработени са мерки за безопасност на строителната площадка при извършване на дейностите.

Разработен е линеен календарен график за строителството, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите с наличните човешки ресурси. Разработени са графици на ресурсите на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът недостатъчно изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 15 точки





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 5,00 + 5,00 + 15 = 25,00$  точки

По обособена позиция № 2, както следва:

1. "СТРОЙ ПРО" ЕООД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

$K2A$  - срок за изпълнение на проектирането - 20 дни

$K2A = 5/20 \times 10 = 2,50$  точки

$K2Б$  - срок за изпълнение на строителството - 90 дни

$K2Б = 58/90 \times 10 = 6,44$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –  $K_2В$ :**

В техническото предложение участникът е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г.

В т.II „Изпълнение и организация на проектирането“ е описано как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка. Разработен е и график за изпълнение на проектните работи.

Участникът е описал дейностите и фазите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел IV „Изпълнение и организация на строителния процес“ - последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР от доказани доставчици.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

В раздел „Политика по опазване на околната среда е описана политиката на фирмата-цел, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Разработени са мерки за опазване на околната среда, План за управление на качеството на материалите и мерки за предотвратяване на риска.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2B$

$K2 = 2,50 + 6,44 + 25 = 33,94$  точки

**2. ДЗЗД "ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК"**, гр. Габрово е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 12 дни

$K2A = 5/12 \times 10 = 4,17$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 120 дни

$K2B = 58/120 \times 10 = 4,83$  точки

### **Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:**

В техническото предложение участникът описва отделните етапи на изпълнение на проектиране и строителство. Описани са видовете РСМР, последователността и обвързаността при изпълнение на дейностите.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача. Описани са мерките за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката за дейности - изготвяне на технически инвестиционен проект и авторски надзор.

Участникът е описал дейностите и етапите за изпълнение на строително-монтажните работи в раздел „Предложение за организация на изпълнение на отделните видове СМР на обекта“ - последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр. процес.

Описани са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР.

Представено е описание на техническото оборудване, с което разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за опазване на околната среда.

Разработени са диаграми на работната ръка и механизацията. Приложен е линеен календарен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.





# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

К2В - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 4,17 + 4,83 + 25 = 34,00$  точки

3. "ПСГ" АД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

К2А - срок за изпълнение на проектирането - 12 дни

$K2A = 5/ 12 \times 10 = 4,17$  точки

К2Б - срок за изпълнение на строителството - 58 дни

$K2B = 58/ 58 \times 10 = 10,00$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –К<sub>2</sub>В:

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи в етап 2 „Същинско строителство“- последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Представен е пакет от материали, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които отговарят.

Представена е таблица с описание на техническото оборудване с характеристики и разпределение по видове СМР, с които разполага участникът.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработен е раздел за управление на качеството на материалите.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

К2В - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 4,17 + 10,00 + 25 = 39,17$  точки





# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

4. "СЕТАТЕХ" ЕООД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 15 дни

$K2A = 5/15 \times 10 = 3,33$  точки

K2Б - срок за изпълнение на строителството - 60 дни

$K2Б = 58/60 \times 10 = 9,67$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:

В техническото предложение участникът подчертава, че е изготвено на основание Техническата документация представена от Възложителя, като работният проект ще отговаря на обем и съдържание на изискванията на Наредба 4/21.05.2001 г. и ще започне с изготвяне на част „Енергийна ефективност“.

Описани са в график отделните етапи за изпълнение на обекта. Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителни записки по отделните части и графичните части към тях.

В т. II „Организация в етапа на изпълнение на предвидените РСМР “Участникът е описал етапите на изпълнение на СМР. Разработката не е пълна.

Описан е необходимият ресурс от работна ръка и механизация.

Участникът е посочил материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР, както и доставчика.

Разработени са мерки за безопасни условия на работа и опазване на околната среда.

Разработен е линеен календарен план за строителството, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите с наличните човешки ресурси. Разработени са графици на ресурсите на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът недостатъчно изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 15 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2B$

$K2 = 3,33 + 9,67 + 15 = 28,00$  точки

5. "ПИ ЕС АЙ" АД, гр. Стара Загора е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 20 дни

$K2A = 5/20 \times 10 = 2,50$  точки

K2Б - срок за изпълнение на строителството - 125 дни

$K2Б = 58/128 \times 10 = 4,64$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:





# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр. процес.

Представени са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които отговарят.

Представено е описание на техническото оборудване в табличен вид подробно за предвидените от участника СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за безопасност на строителната площадка при извършване на дейностите, както и за контрол за управление на качеството на материалите.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

**K2B - Техническото предложение - 25 точки**

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 2,50 + 4,64 + 25 = 32,14$  точки

**6. ДЗЗД "ЕСКОЦЕРЬ", гр. София** е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

**K2A - срок за изпълнение на проектирането - 5 дни**

$K2A = 5 / 5 \times 10 = 10,00$  точки

**K2Б - срок за изпълнение на строителството - 60 дни**

$K2Б = 58 / 60 \times 10 = 9,67$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ – K<sub>2</sub>В:**

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача.

Участникът е разработил недостатъчно пълна концепция за изпълнение на строително-монтажните работи.

Представено е описание на техническото оборудване и работната ръка в табличен вид подробно за предвидените от участника СМР.

Разработен е линеен план график за изпълнение на СМР и упражняване на авторския надзор, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът недостатъчно изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 15 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2B$

$K2 = 10,00 + 9,67 + 15 = 34,67$  точки

**7. СДРУЖЕНИЕ "ЕНВАЙРО - ТЕХНО 2016Г."**, гр.Пловдив е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 10 дни

$K2A = 5/10 \times 10 = 5,00$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 85 дни

$K2B = 58/85 \times 10 = 6,82$  точки

**Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:**

В техническото предложение участникът подчертава, че е изготвено на основание Техническата документация представена от Възложителя, като работният проект ще отговаря на обем и съдържание на изискванията на Наредба 4/21.05.2001 г

Участникът е описал етапите на изпълнение на СМР.

Описан е необходимият ресурс от работна ръка и механизация.

Участникът е наблегнал предимно на разработката на мерки за безопасни условия на работа и опазване на околната среда.

Разработен е линеен календарен график, включващ проектиране, авторски надзор и строителство, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите с наличните човешки ресурси. Разработени са графици на ресурсите на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът недостатъчно изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.





# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

К2В - Техническото предложение - 15 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 5,00 + 6,82 + 15 = 26,82$  точки

8. "ПСТ ГРУП" ЕАД, гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

К2А - срок за изпълнение на проектирането - 15 дни

$K2A = 5/ 15 \times 10 = 3,33$  точки

К2Б - срок за изпълнение на строителството - 100 дни

$K2B = 58/ 100 \times 10 = 5,80$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –К<sub>2</sub>В:

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Представени са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР със съответните стандарти, на които отговарят.

Представено е описание на техническото оборудване в табличен вид подробно за предвидените от участника СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за безопасност на строителната площадка при извършване на дейностите, както и за контрол за управление на качеството на материалите.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в максимално кратък срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

К2В - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2Б + K2В$

$K2 = 3,33 + 5,80 + 25 = 34,13$  точки







# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

9. "КИДАТ ГРУП" ЕООД, гр. Велико Търново е представил Техническо предложение съгласно изискванията на възложителя.

K2A - срок за изпълнение на проектирането - 15 дни

$K2A = 5 / 15 \times 10 = 3,33$  точки

K2B - срок за изпълнение на строителството - 90 дни

$K2B = 58 / 90 \times 10 = 6,44$  точки

### Мотиви за оценка по показател „Техническо предложение“ –K<sub>2</sub>B:

В техническото предложение участникът е разработил по фази и етапи за изпълнение на поръчката, както следва:

- Изработване на работен проект по всички части, съгласно Наредба 4I21.05.2001 г.;
- Доставка и монтаж на материали и оборудване за СМР за постигане на енергийна ефективност на обекта;
- Изпълнение на СМР;
- Авторски надзор.

като е посочил, че изпълнението започва с разработването на работен проект с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания.

Описано е как трябва да бъдат изпълнени отделните части на проекта. Обърнато е внимание на съдържанието на обяснителните записки по отделните части и графичните части към тях. Описани са дейностите на всеки етап от изпълнението на проектантската задача, като е обоснована тяхната последователност и взаимовръзка.

Участникът е описал дейностите за изпълнение на строително-монтажните работи последователно и подробно. Посочена е технологията на СМР по отделните части, като е спазена технологичната последователност на стр.процес.

Представени са материалите, които ще бъдат използвани при извършване на СМР.

Представено е описание на техническото оборудване за предвидените от участника СМР.

На лице е съответствие между посочената технологична последователност с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Разработени са мерки за безопасност на строителната площадка при извършване на дейностите, както и за опазване на околната среда.

Разработен е линеен график, доказващ възможностите за изпълнение на дейностите в срок с наличните човешки ресурси. Към него са разработени диаграми на работната ръка и механизацията.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички дейности, касаещи дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

K2B - Техническото предложение - 25 точки

Техническа оценка -  $K2 = K2A + K2B + K2B$

$K2 = 3,33 + 6,44 + 25 = 34,77$  точки





# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

След извършване на горните действия, комисията взе следното

Решение:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 24 ноември 2016г. /четвъртък/ от 09,00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1.

Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявлението на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно указанията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Настоящият протокол е изготвен на дата 09.11.2016г.

**КОМИСИЯ:**

А  
А А А  
А

Председател: Невена Тодорова

Членове: Елена Пенчева - .....

Миглена Маркова - .....

Вера Ненова - .....

Стефка Данкова - .....

