



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Заличена информация на осн. чл. 4 от
УТВЪРЖДАВАМ: Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево



ДОКЛАД

по чл.98, ал.1, т.1 от ПЗООП във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОП

От дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществени поръчки с предмет:

1. „Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“.
2. „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“.
3. „Осъществяване на независим строителен надзор при реализация на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Севлиево (улица „Росица“, улица „Стара Планина“ и улица „Цар Симеон“), финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“.

Днес, 20.08.2019г. в 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0819/19.08.2019г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

Председател: Стефан Тотевски – Началник отдел „Строителство и ремонти“.

и членове:

- 1.Петя Драгнева – Началник отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“.
- 2.Цветелина Пенчева – Главен специалист „Архитектурно – строителен контрол“.

се събра да изготви доклад за дейността си, обективизирана в протокол от 19.08.2019г.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

На 19.08.2019г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0819/19.08.2019г се събра за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, във връзка с обявена пазарна консултация за определяне индикативните стойности на разходите за изпълнението на горепосочената обществена поръчка.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на Комисията, откри заседанието.

След запознаване със списъка на участниците в пазарните консултации, Председателят и членовете на Комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До крайния срок за получаване на оферти е регистрирана 1 (един) брой индикативна оферта, а именно:

1. Оферта № 1 с рег. № РД-04-03.230-(1)/16.08.2019г., 09:14 часа на „АЛФА – М 98“ ЕООД с ЕИК: 107051411, гр. Габрово – относно горепосочените обществени поръчки.

Комисията, след като се убеди, че индикативните предложения са постъпили в срок, пристъпи към тяхното разглеждане.

Комисията извърши справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и установи, че предметът на дейност на дружеството съответства на спецификата на предмета на обществената поръчка, която предстои да се обяви.

Констатации на комисията:

Комисията разгледа предложенията и за трите обществени поръчки и установи, следното:

1. „Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ – предложена цена от **36 800.00 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.**
2. „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ - предложена цена от **12 980.00 /дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева без ДДС.**
3. „Осъществяване на независим строителен надзор при реализация на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Севлиево (улица „Росица“, улица „Стара Планина“ и улица „Цар Симеон“), финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ - предложена цена от **32 888.00 /тридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС.**

Предложенията и за трите обществени поръчки надхвърлят предвидения и одобрен финансов ресурс по договори с ДФЗ, а именно:

1. Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0004-C01/30.05.2019 г.
За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“

2. Договор № BG06RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019 г.

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007- Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

3. Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019 г.

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

На основание гореизложеното, комисията предлага на възложителя да определи прогнозни стойности на обществените поръчки, предмет на настоящите пазарни консултации съобразно одобрения финансов ресурс както следва:

1. „Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков – база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V, кв. 5, община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ – **13 498.02 /тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и две стотинки/ лева и четиридесет и две стотинки/ лева без ДДС.**

2. „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по

подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ – 1 768.00 /хиляда седемстотин шестдесет и осем/ лева без ДДС.


3. „Осъществяване на независим строителен надзор при реализация на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Севлиево (улица „Росица“, улица „Стара Планина“ и улица „Цар Симеон“), финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“ – 20 648.15 /двадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и петнадесет стотинки/ лева без ДДС.

Настоящият доклад е изготвен и подписан от всички членове на комисията без възражения и особени мнения на дата 20.08.2019г., и предаден на възложителя за утвърждаване и вземане на решение.

КОМИСИЯ:


Председател:

Стефан Тотевски - връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

Членове:

1. Петя Драгнева


Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

2. Цветелина Пенчева -..

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

