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РАЗДЕЛ 3. Описание на проекта и обекта на поръчката
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя  www.sevlievo.bg, раздел "Обществени поръчки"  от датата на изпращане на настоящото обявление.Документацията е безплатна. 
Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя.
Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 0675 32773.
- по интернет, на официалния уеб-сайт на Възложителя: www.sevlievo.bg.;
- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице за контакти.
Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

Офертите на участниците се приемат в деловодството в сградата на Община Севлиево– гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1, всеки работен ден, в работно време, от 08:00 до 16:00 часа в срока, посочен в обявлението за откриване на процедурата.

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. Обща информация:

Предмета на поръчката е: 

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”
2. Цели и задачи на проекта:

Общата цел на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево" е да се намали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчни води на град Севлиево. 

Конкретната цел на проекта е подобряване на ВиК инфраструктурата на град Севлиево и оптимизиране работата на ГПСОВ.

Изградената инфраструктура ще допринесе за постигане на следните социално-икономически цели:

· повишаване дела на населението спрямо цялото населението на град Севлиево, включено към канализационна система;

· подобряване на инвестиционния климат, както в град Севлиево, така и в цялата община;

· понижаване риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на местното население;

· намаляване загубите на питейна вода, чрез което се повишава ефективността на използване на ограничен природен ресурс;

· проектът ще реализира ползи в дългосрочен аспект, не само по отношение на опазване на околната среда, но и върху подобряване на жизнения стандарт на населението.

· Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево с цел намаляване на моментните загуби на вода и честите аварии.
Целите на проекта са в съответствие с приоритетите и целите, заложени Регионален план за развитие на северен централен район за планиране (СЦРП) за периода 2007-2013 г. Конкретно стратегическа Цел 3 – "Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната Инфраструктура”, ще бъде постигната чрез изпълнение на настоящия проект.

Проекта също така допринася за реализиране на Приоритет 3 - Изграждане и развитие на екологичната инфраструктура и екологосъобразни технологии и  Цел - Изграждане на канализационни системи в населените места и пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) от областната стратегия за развитие на област с административен център гр.Габрово 2005 – 2015г.

Реализацията на проекта ще доведе до изпълнение на Приоритет 3- "Развитие и модернизация на основните инфраструктурни мрежи и подобряване на жизнената среда" и Специфична цел 2  "Изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура" от общинския план за развитие на Община Севлиево за периода 2005-2013г.

Настоящия проект предлага изграждане на първи приоритетен етап на нова канализация (главни и второстепенни клонове) в участъци без действаща такава към момента, изграждане на нови технически съоръжения - КПС “Юг“, КПС “Север“ и КПС “Изток“, тласкатели към всяка помпена станция, както и  реконструкция на компрометирани участъци с голям процент инфилтрация. Предвидени за изграждане са и два броя дъждопреливници – единият преди КПС «Север»-Дъждопреливник №7, другият – по ул. «Ал.Верещагин»-Дъждопреливник №6.
На втори етап се предвижда през следващия програмен период, подмяна на всички останали улични канализационни клонове с параметри извън нормираните (трасе, диаметър и покритие).
ІІ.ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
1. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е: 

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”
2. Географска област, обхваната от обществената поръчка.

Географската област, която следва да обхване тази обществена поръчка е територията на гр. Севлиево, община Севлиево.

3. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

· Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които: 

· Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, 

· Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
· Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
· Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр.51/05.06.2001), 

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

· Наредба №12 за проектиране на геозащитни сгради, строежи и съоръжения в свлачищни райони (обн. ДВ. бр.68/03.08.2001 г.); 
· Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, (обн. ДВ бр.72/13.08.1999 г); 
· Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи (обн. ДВ,бр.34/19.04.2005 г.); 
· „Норми за проектиране на канализационни системи”, 1990 г,; 
· Наредба №4 условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (обн.ДВ бр.88/08.10.2004 г.) 
· Норми за противопожарна и аварийна безопасност (обн. ДВ. бр.107/07.12.2004 г.), 
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ бр.124/23.12.1997 г. с изменения и допълнения), 
· както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

· Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и община Севлиево на дата 14.12.2012г.;

· Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение.

4. Обхват на поръчката.

Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: 

4.1 Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа

Изпълнението на строително-монтажни работи се възлага на фаза Работен проект. 

Според данни на НСИ, от последното преброяване, населението на град Севлиево наброява 22 516 жители. Настоящия брой еквивален жители в агломерацията изчислен в предпоектното проучване е 24 542.

Броя от населението, което ще се възползва от новозиградената канализация ще е 1365 човека, а от реконструираната и рехабилитираната – 10 258.

Проекта предлага цялостна завършена концепция и стратегия по рехабилитацията, реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа на град Севлиево. Предлага се смесена канализация за реконструкция и доизграждане на мрежата на града (централни, източни, западни и северни части на града ), смесена канализация за кв. Балабаница и пълна разделна канализация за новопроектираната канализационна мрежа в южната жилищна зона. Като цяло се запазва характера на изградената до този момент канализация за по-голямата част на населеното място със съотвентите мерки по реконструкция и подмяна на канализационни клонове с доказана липса на хидравлична проводимост и висок процент на инфилтрация. За гъсто населената южна част на града, която до този момент не е канализирана официално се предлага проектиране на пълна разделна канализация – полагане на нова тръба за битови отпадъчни води по всички планирани улици, със запазване на съществуващата канализация за провеждане единствено на дъждовни и дренажни води. По този начин ще се превключат всички съществуващи и нови СКО към новоположените тръби. Събраното отпадъчно количество ще бъде заустено в новопроектирана КПС “Юг“, откъдето чрез напорен канализационен тласкател водата ще бъде прехвърлена към съществуващ уличен колектор и оттам гравитачно към ПСОВ. 

Решението също така пренасочва основните отпадъчни потоци по нови трасета, като част от старите главни колектори ще продължат да функционират със занижен капацитет (облекчаване на проводимостта на канала). 

Общата дължина на предвидената за подмяна и реконструкция за първи приоритетен етап и втори етап за следващия програмен период е 27 536м, от които: главни колектори, които ще се реконструират – 8 371м. с диаметри от Ф300 до Ф1200, второстепенна смесена канализационна мрежа – 13 371м. с диаметри от Ф300 до Ф1000, новопроектирана битова канализация 5 794м с диаметър Ф300.

Дължина на канализационната мрежа, която ще се изгради по настоящото инвестиционно предложение (първи приоритетен етап)  е 16219м. от които :

- дължина на главни коллектори, които ще се реконструират –  8 299м, с диаметри от Ф300 до Ф1200.

- дължина на второстепенна смесена канализационна мрежа  – 3 743м, диаметри от Ф300 до Ф1000. 

- новоизградена второстепенна канализационна мрежа –  2 498м.

- сградни канализационни отклонения, които ще се изграждат по проекта – 58бр.
- сградни канализационни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 858бр.
- новоизградени КПС – 3бр.
- новоизградени тласкатели – 3бр.
- новоизградени дъждопреливници – 2 бр.
Обхвата на предвидената за реконструкция и разширение канализационна мрежа е представен в таблиците по-долу.

4.1.1 Реконструкция на смесена канализационна мрежа - централна зона
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Главен смесен канализационен клон II по ул."Неофит Рилски", ул."Ал.Стамболийски", ул."Стоян Бъчваров", ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Втори юли" и ул."Никола Дабев"
	от о.т.257 до заустване в СРШ на ул.Братя Бъкстон и от о.т.236 до заустване в СРШ след РШ 78
	DN300
	150

	
	
	DN400
	38

	
	
	DN500
	142

	
	
	DN600
	78

	
	
	DN800
	373

	
	
	DN1000
	656

	
	
	DN1200
	64

	Главен смесен канализационен клон III по ул."Дядо Ф.Радев", ул."Хаджи Ангел", ул."Петко Р.Славейков" и ул."Св.Св. Кирил и Методий"
	от РШ 107 преди о.т.848 до заустване в РШ 65 на Гл.клон II (о.т.205)
	DN300
	228

	
	
	DN400
	46

	
	
	DN500
	80

	
	
	DN600
	199

	
	
	DN800
	500

	Главен смесен канализационен клон IV по ул."Видима", ул."Мара Гидик", ул."Славянска", ул."Стефан Пешев", ул."Княз Александър Батемберг", ул."Ботьо Ангелов", ул."Доктор Л.Л.Заменхоф", ул."Хаджи Димитър" и ул."Никола Дабев"
	от о.т.758 до заустване в РШ 76 на Гл.клон II (о.т.158)
	DN400
	58

	
	
	DN600
	281

	
	
	DN700
	214

	
	
	DN800
	60

	
	
	DN1000
	238

	
	
	DN1200
	947

	Главен смесен канализационен клон V по ул."Христо Ботев", ул."Марин Попов", ул."Опълченска" и ул."Славянска"
	от РШ 259 след о.т.848 до заустване в РШ 155 на Гл.клон IV (о.т.653)
	DN300
	133

	
	
	DN400
	103

	
	
	DN500
	276

	
	
	DN600
	212

	
	
	DN700
	113

	Главен смесен канализационен клон VI по ул."Иван Преснаков", ул."Стефан Пешев" и ул."Света Троица"
	от РШ 288 преди о.т.543 до заустване в РШ 173 на Гл.клон IV (о.т.429)
	DN300
	110

	
	
	DN400
	26

	
	
	DN500
	75

	
	
	DN600
	254

	Главен смесен канализационен клон VIII по ул."Хубан Кънев"
	от РШ 305 преди о.т.590 до заустване в СРШ на Гл.колектор I (о.т.396)
	DN300
	44

	
	
	DN400
	158

	
	
	DN600
	113

	
	
	DN800
	104

	
	
	DN1000
	222

	Главен смесен канализационен клон IX по ул."Велика и Георги Ченчеви", ул."Андрея Станков", ул."Иван К.Устабашиев", ул."Иван Ночев 
	от о.т.755 до заустване в СРШ на Гл.колектор I
	DN400
	521

	
	
	DN500
	459

	Иванов", ул."Крушевска", ул."Васил Левски" и ул."Ахмед Татаров"
	
	DN600
	413

	
	
	DN700
	79

	
	
	DN800
	109

	
	
	DN1000
	423

	Смесен канализационен клон 17-I по ул."Уилиам Гладстон"
	от о.т.181 до заустване в РШ 530 
	DN500
	66

	
	
	DN600
	119

	Смесен канализационен клон 20-I по ул."Бузлуджа"
	от РШ 51 преди о.т.182 до заустване в РШ 46 на Клон 17-I (о.т.181)
	DN300
	67

	Смесен канализационен клон   19-I по ул."Уилиам Гладстон"
	от РШ 102 до заустване в РШ 46 на Клон 17-I (о.т.181)
	DN300
	67

	
	
	DN400
	71

	Смесен канализационен клон   3-III по ул."Атанас Влаев"
	от о.т.862 до заустване в РШ 115 на Гл.клон III (о.т.876)
	DN300
	119

	
	
	DN400
	35

	Смесен канализационен клон 4-III по ул."Хаджи Ангел"
	от РШ 132 след о.т.879 до заустване в РШ 131 на Клон 3-III (ул.Атанас Влаев)
	DN300
	71

	Смесен канализационен клон 5-V по ул."Отец Паисий" 
	от РШ 279 след о.т.896 до заустване в СРШ на Клон 5-V (о.т.894)
	DN300
	92

	Смесен канализационен клон 6-V по ул."Асенова" и ул."Митко Палаузов" 
	от РШ 281 преди о.т.893 до заустване в СРШ на Клон 5-V (о.т.894)
	DN300
	109

	Смесен канализационен клон  9-V по ул."Доктор Иван Филипов" и ул.Опълченска
	от РШ 284 след о.т.503 до заустване в РШ 276 на Гл.клон V (о.т.648)
	DN300
	93

	
	
	DN400
	54

	Смесен канализационен клон 39-IV по ул."Канлъдере"
	от РШ 211 след о.т.601 до заустване в РШ 165 на Гл.клон IV (о.т.616)
	DN300
	139

	Смесен канализационен клон  42-IV по ул."Петко Р.Славейков" 
	от о.т.526 до заустване в СРШ на Клон 40-IV (о.т.527)
	DN300
	42

	
	
	DN400
	37

	Смесен канализационен клон 43-IV по ул."Доктор Иван Филипов"
	от РШ 217 след о.т.504 до заустване в РШ 216 на Клон 42-IV (ул.Петко Р.Славейков)
	DN400
	109

	Смесен канализационен клон 45-IV по ул."Доктор Стойчо Христов" и ул."Ген.Скобелев"
	от РШ 219 преди о.т.518 до заустване в РШ 223 на Клон 45-IV (о.т.502)
	DN300
	94

	
	
	DN400
	98

	Смесен канализационен клон 46-IV по ул."Ген.Скобелев"
	от о.т.517 до заустване в РШ 221 на Клон 45-IV (о.т.516)
	DN300
	54

	Смесен канализационен клон 1-VII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 303 след о.т.427 до заустване в СРШ на Гл.клон VII (ул.Априлци)
	DN300
	89

	Смесен канализационен клон 2-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 317 след о.т.576 до заустване в РШ 309 на Гл.клон VIII (о.т.588)
	DN300
	59

	Смесен канализационен клон 3-VIII по ул."Раковска" и ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 318 след о.т.600 до заустване в РШ 310 на Гл.клон VIII (о.т.588)
	DN300
	129

	
	
	DN400
	171

	
	
	DN500
	40

	Смесен канализационен клон 6-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от о.т.586 до заустване в РШ 324 на Клон 3-VIII (о.т.587)
	DN300
	98

	Смесен канализационен клон 10-VIII по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 334 преди о.т.412 до заустване в СРШ на Клон 7-VIII (о.т.4131)
	DN300
	71

	Смесен канализационен клон 5-IX по ул."Гочо Москов"
	от о.т.675 до заустване в РШ 362 на Гл.клон IX (о.т.672)
	DN300
	77

	Смесен канализационен клон 9-IX по ул."Гочо Москов" и ул."Стефан Караджа"
	от РШ 388 след о.т.629 до заустване в РШ 370 на Гл.клон IX (ул.Крушевска)
	DN300
	143

	
	
	DN400
	76

	
	
	DN500
	291

	Смесен канализационен клон  10-IX по ул."Асен Златаров" и ул."Канлъдере"
	от РШ 398 след о.т.623 до заустване в РШ 391 на Клон 9-IX (о.т.598)
	DN300
	127

	
	
	DN400
	121

	Смесен канализационен клон 11-IX по ул."Асен и Илия Пейкови"
	от о.т.596 до заустване в РШ 393 на Клон 5-IX (о.т.595)
	DN400
	160

	Смесен канализационен клон 12-IX по ул."Иван К.Устабашиев"
	от РШ 407 след о.т.593 до заустване в РШ 395 на Клон 5-IX (о.т.594)
	DN300
	171

	Смесен канализационен клон 14-IX по ул."Свети Княз Борис I"
	от РШ 410 след о.т.576 до заустване в РШ 372 на Гл.клон IX (о.т.577)
	DN300
	76

	Смесен канализационен клон 16-IX по ул."Васил Левски"
	от РШ 415 преди о.т.579 до заустване в РШ 374 на Гл.клон IX (ул.Крушевска)
	DN300
	89

	Смесен канализационен клон 4-X по ул."Гочо Москов"
	от РШ 426 след о.т.672 до заустване в СРШ на Гл.клон X (о.т.715)
	DN300
	197

	Отливен канал на новопроектиран Дъждопреливник 6
	от Дъждопреливник 6 до открито отвеждане на дъждовни води
	DN1000
	278

	Изграждане на новопроектиран Дъждопреливник No 6
	 
	бр.
	1

	Брегово заустване - открито отвеждане на дъждовни води до заустване в р.Росица
	бряг по р.Росица
	m'
	126

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	бр.
	858


4.1.2 Изграждане на битова и промишлена канализационна мрежа – източна зона
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Новопроектиран Клон 26 по ул.Зона изток
	от РШ 499 след о.т.988 до заустване в модулна КПС"Изток"
	DN300
	594

	Новопроектиран Клон 27 по ул.Зона изток
	от о.т.79 до заустване в РШ 515 на Клон 26 
	DN300
	314

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	бр.
	18

	Новопроектирана модулна КПС “Изток“ и външно ел.захранване
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от модулна КПС “Изток“ и сондажно преминаване под р.Росица
	от модулна КПС “Изток“ до заустване в РШ на Гл.клон IX
	Ø90
	145


4.1.3 Изграждане на битова канализационна мрежа – южна зона
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Битов канализационен клон 7 по ул."Марин Попов"
	от РШ 438 след о.т.1132 до заустване в КПС "ЮГ"
	DN300
	475

	Битов канализационен клон 8 по ул."Марин Попов"
	от о.т.1129 до заустване в РШ 441 на Клон 7 (о.т.1128)
	DN300
	72

	Битов канализационен клон 9 по ул."Марин Попов"
	от РШ 450 след о.т.1121 до заустване в РШ 445 на Клон 7 (о.т.1123)
	DN300
	146

	Битов канализационен клон 10 по ул."Марин Попов"
	от о.т.7911 до заустване в РШ 445 на Клон 7 (о.т.1123)
	DN300
	274

	Битов канализационен клон 28
	от о.т.1131 до заустване в РШ 440 на Клон 7 (о.т.1130)
	DN300
	120

	Новопроектирана модулна КПС “Юг“
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от модулна КПС “Юг“ и външно ел.захранване
	от модулна КПС “Юг“ до заустване в СРШ на Клон 2-IV (о.т.1076)
	Ø63
	382

	Сградни канализационни отклонения Ø200
	 
	бр.
	40


4.1.4 Изграждане на канализационна мрежа – северна зона
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PE SN8, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Част от Смесен канализационен Клон 13
	от РШ 481 на ул."Руен" до заустване в модулна КПС"Север"
	DN300
	5

	
	
	DN800
	17

	Битов канализационен Клон 25
	от РШ 490 до заустване в РШ 482 на Клон 13 (преди Преливник 7)
	DN300
	503

	Отливен канал от новопроектиран Дъждопреливник No 7
	от Дъждопреливник 7 до заустване в р.Росица
	DN1000
	276

	Изграждане на новопроектиран Дъждопреливник No 7
	 
	бр.
	1

	Брегово заустване (заскаляване) в р.Росица
	бряг по р.Росица
	m'
	10

	Новопроектирана КПС “Север“ и външно ел.захранване
	 
	бр.
	1

	Новопроектиран тласкателен тръбопровод от КПС “Север“ и сондажно преминаване под р.Росица
	от КПС “Север“ до заустване в СРШ на Гл.колектор I
	Ø140
	598


4.2 Реконструкция на водоснабдителна мрежа

Общия брой жители свързани към водоснабдителната мрежа към момента е 22 516, а боря жители които ще се оплзват от реконструираната водоснабдителна мрежа след изпълнението на проекта ще е 2 120 човека.

Обшата дължина на реконструираната мрежа е 5 377м., от които 5 246м са по трасетата на изграждащите се канализационни клонове, а 131м са извън трасето на тези клонове (за сметка на Община Севлиево), като:

- дължина на главните водопроводи, които ще се рехабилитират по проекта – 1 302м;

- дължина на второстепенна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта – 4 075м.

- сградни водопроводни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 346бр.

5.2.1 Реконструкция на водопроводна мрежа - по трасета на изграждащи се канализационни клонове
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PEHD PN10, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	Водроводен клон по ул. "Бузлуджа"
	по трасето на канализационен Клон 20-I от кан.РШ 51 до о.т.181
	PEHD PN10 DN90
	66

	Водопроводен клон по ул."Уилиам Гладстон"
	по трасето на канализационен Клон 17-I  и Клон 19-I от о.т.112 до кръстовището с ул.Йото Иванов
	PEHD PN10 DN110
	285

	Водопроводни клонове по ул."Неофит Рилски", ул."Александър Стамболийски", ул."Стоян Бъчваров, ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Втори юли" и ул.Никола Дабев"
	по трасето на канализационен Гл.клон II от о.т.257 до кръстовището с ул.Братя Бъкстон и от о.т.236 до кан.РШ 77
	PEHD PN10 DN90
	247

	
	
	PEHD PN10 DN110
	542

	
	
	PEHD PN10 DN160
	477

	
	
	PEHD PN10 DN225
	251

	Водопроводни клонове по ул."Дядо Филю Радев", ул."Хаджи Ангел", ул."Петко Р.Славейков" и ул."Св.Св.Кирил и Методий"
	по трасето на канализационен Гл.клон III от кръстовището с ул.Александър Верешчагин до о.т.875 и от о.т.525 до о.т.205
	PEHD PN10 DN90
	168

	
	
	PEHD PN10 DN110
	191

	
	
	PEHD PN10 DN140
	73

	
	
	PEHD PN10 DN160
	96

	
	
	PEHD PN10 DN225
	240

	 Водопроводен клон по ул."Атанас Влаев"
	по трасето на канализационен Клон 3-III от о.т.862 до кан.РШ 131
	PEHD PN10 DN90
	118

	Водопроводен клон по ул."Хаджи Ангел"
	по трасето на канализационен Клон 4-III от о.т.879 до о.т.867
	PEHD PN10 DN90
	113

	Водопроводни клонове по ул."Видима" и ул."Никола Дабев"
	по трасето на канализационен Гл.клон IV от о.т.758 до кан.РШ150 и от о.т.429 до о.т.158
	PEHD PN10 DN90
	643

	Водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов"
	по трасето на канализационен Клон 43-IV от о.т.504 до кан.РШ 216
	PEHD PN10 DN160
	116

	Водопроводен клон по ул."Доктор Стойчо Христов"
	по трасето на канализационен Клон 45-IV от о.т.520 до о.т.516
	PEHD PN10 DN90
	118

	Водопроводен клон по ул."Отец Паисий"
	по трасето на канализационен Клон 5-V от кан.РШ 279 до о.т.894
	PEHD PN10 DN90
	94

	 Водопроводен клон по ул."Асенова" и ул."Митко Палаузов"
	по трасето на канализационен Клон 6-V от кръстовището с ул.Опълченска до о.т.894
	PEHD PN10 DN90
	120

	Водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов" и ул."Опълченска"
	по трасето на канализационен Клон 9-V от кан.РШ 284 до о.т.648
	PEHD PN10 DN90
	55

	
	
	PEHD PN10 DN160
	97

	14. Водопроводен клон по ул."Величка и Георги Ченчеви" и ул."Асенова"
	по трасето на канализационен Гл.клон IX от о.т.755 до о.т.746
	PEHD PN10 DN90
	175

	Водопроводен клон по прилежаща на ул."Марин Попов" в южна жилищна зона
	по трасето на канализационен Клон  28 от о.т.1131 до о.т.1130
	PEHD PN10 DN90
	116

	Сградни водопроводни отклонения Ø25-63
	 
	бр.
	346


5.2.2 Реконструкция на водопроводна мрежа – извън трасетата на изграждащите се канализационни клонове и за сметка на община Севлиево
	Подобект
	Обхват на трасето
	Диаметър, PEHD PN10, [mm]
	Дължина, [m'/бр]

	1. Част от водопроводен клон по ул."Неофит Рилски" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.256 до о.т.257
	PEHD PN10 DN90
	41

	2. Част от водопроводен клон по ул."Отец Паисий" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.896 до кан.РШ 279
	PEHD PN10 DN90
	37

	3. Част от водопроводен клон по ул."Доктор Иван Филипов" извън трасето на канализационен клон
	от о.т.503 до кан.РШ 284
	PEHD PN10 DN160
	28

	4. Сградни водопроводни отклонения Ø25-63
	 
	бр.
	25


6. Доставка на машини и съоръжения
Оборудването, което се предвижда да бъде закупено във връзка с осъществяване целите на проекта е, както следва: 

· КПС "Юг"

· КПС "Изток"

· КПС "Север"

Допълнителни подробности по изискванията за обхват и обем на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка са указани в Приложение 19 - Техническа спесификация;
5. Финансиране на проекта

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” като за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка финансовият ресурс е общо в размер на 14 373 781,01 лв. /четиринадесет милиона триста седемдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и 01 ст./ без ДДС, разпределени по основни дейности, както следва : 
	1. Разходи за строителство на ВиК на обект Водоснабдяване по КСС
	1 181 540,00

	2. Непредвидени разходи (начислява се само върху разходите по ред 1) 
	76 972,46

	3. Разходи за строителство на ВиК на обект Канализация по КСС
	12 165 581,00

	4. Непредвидени разходи (начислява се само върху разходите по ред 3) 
	949 687,55

	Общо
	14 373 781,01


Начинът на плащане е подробно описан в проекта на договор – приложение към настоящата документация.

6. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни работи по предмета на поръчката е по предложение на участника, но не повече от:
· 15 /петнадесет/ месеца, включващи и времето за преустановяване на строителството поради технологични ограничения и невъзможност за изпълнение на основни СМР през зимния сезон 2013/2014 год., но не по-късно от 30.09.2014 г., освен в случаите на удължаване от Управляващия орган, които са писмено договорени с Възложителя.
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