



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ДОГОВОР №..... 011-54

Днес, 20.09 2016 г., в гр. Севлиево, между:

1. **ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**, с адрес гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000215889, представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево, наричан за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна:

2. **„ХОЛИДЕЙ – 2006“ ЕООД**, ЕИК BG 201000397, представлявано от Добри Христов Добрев- управител, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ж.к. "Д.Благоев" № 4, вх. Е, ет. 3, ап. 9, община Севлиево, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране № 0941/ 02.092016 г., за процедура открита с Решение № 0773/20.07.2016г., Уникален номер в регистъра на АОП 00189-2016-0010 на основание чл. 112, и при условията на чл. 18. ал.1 т. 1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши **строително-ремонтни дейности в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:**

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево;

2. Обособена позиция №2: ОДЗ „Слънце 2“ –ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

3. Обособена позиция № 3: ОЗД „Пролет 1- ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

4. Обособена позиция №4: Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството;

5. Обособена позиция № 5: Кметство с. Крамолин- ремонт на зала в сградата кметството;

6. Обособена позиция № 6: Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;

7. Обособена позиция № 7: Кметство с. Богатово- ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

8. Обособена позиция № 8: Кметство с. П.Славейков-ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

По обособена позиция № 3: ОЗД „Пролет 1- ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

(2) Строително-ремонтните работи на обекта по ал.1 следва да се извършат съгласно Техническата спецификация и Техническата и Ценовата оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител към настоящия договор и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши всички дейности предвидени за изпълнение на пълния обем работа по обособена позиция № 3: ОЗД „Пролет 1- ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

Всички дейности ще бъдат извършени съгласно предложените техническа и ценова оферта, респективно количествено-стойностните сметки, неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е 24 715,95 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин и петнадесет лв. 95 ст./ без ДДС, или 29 659,14 лв. /двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и девет лв. 14 ст./ с включен ДДС.

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 20% /двадесет процента/ от договорената в чл. 2 сума - 5 931,83 /пет хиляди деветстотин тридесет и един лв. и 83 ст./ лева с ДДС/ в 30 /тридесет/ дневен срок след осигурено финансиране от Община Севлиево и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Окончателно плащане по договора ще се извърши в 30 /тридесет/ дневен срок след осигурено финансиране от Община Севлиево, изпълнение на договорените дейности, подписване на приемо-предавателните документи между страните и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след приспадане на авансовите плащания по чл. 3, ал. 1.

Чл.4. Посочените в ценовата оферта количества и стойности са окончателни.

Включените в общата цена непредвидени разходи се разплащат при условията , посочени в ценовата оферта, по анализни цени, само в случай, че се появят такива, които се доказват с констативен протокол.

III. СРОК НА ДОГОВОРА





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Чл.5. /1/Срокът за изпълнение на договора е **30 /тридесет/** календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

/2/ Горе посоченият срок на настоящия договор се удължава автоматично с времето за забавяне поради неблагоприятни метеорологични условия, при невъзможност за достъп до обекта, при спиране на строителството от компетентни държавни органи, като за всички случаи се съставя констативен протокол.

/3/ При възникнали наложителни промени във вида и количествата на договорените за изпълнение дейности на обекта договора не се променя, а се съставя и подписва двустранен протокол /корекционна сметка/, в рамките на договорената обща стойност между страните по договора, в който точно се отразяват тези промени

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(3) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при констатиране на **некачествено извършени работи**, влягане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СРР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.


2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора по време на СРР.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на СРР в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно техническите предложения и ценовите приложения- неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СРР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приемателната комисия.

(6) Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени СРР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СРР (количествени сметки, акт за извършени СРР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на СРР.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СРР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.14. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.15. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

У. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.16.(1) Гаранционният срок е 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен документ.





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

Чл.18. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, в размер на **1235,80 (хиляда двеста тридесет и пет лв. 80 ст.)**лв., се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на приемателно-предавателните документи за обекта. В случаите по чл.19, т.2.2 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като неустойка за неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за по-голям размер за претърпени вреди.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:


1. С изтичане срока на договора.
2. Преди изтичане срока на договора:
 - 2.1. По взаимно съгласие;
 - 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
 - 2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
3. При неосигурено финансиране от страна на Община Севлиево в срок от два месеца от сключването на договора за обществена поръчка.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СРР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.22. При неспазване срока по чл.5 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

обект по чл.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане за обекта.

Чл.23. Наложеният глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.24. В случаите на неизпълнение на срока по чл.5. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.25. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в троен размер, както и претърпените щети.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.27. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.28. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6

Приложения: Техническо и ценово предложение, количествено-стойностни сметки, представени с офертата на Изпълнителя.

А А А А А А

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...



г-р. Иван Иванов
Кмет на Община Севлиево

Добри Христов
Управител на „Холидей - 2006“ ЕООД
Гр.Севлиево

Съгласуван А А А
Н-к отдел „ А А А

Юрист:.....
/Т.Костадинова/



"Холидей - 2006" ЕООД
гр. Севлиево, жк. "Димитър Благоев" бл. 4, вх. Е, ет. 3, ап. 9

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ОБЕКТ: Обособена позиция №3: "ОЗД „Пролет 1" - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца"

№	Вид работа	Ед. мярка	Количес тво	Ед. Цена лв.	Обща стойност лв.	Забележка
1	2	3	4	5	6=4x5	7
	Тавани					
1	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. к-ция тавани	м ²	250.00	22.50	5 625.00	
1	Облицовка с гипсокартон на мет. к-ция тавани	м ²	430.00	20.50	8 815.00	
2	Боядисване тавани с бял латекс при ремонти	м ²	780.00	3.30	2 574.00	
3	Грундиране таван в/у гипсокартон	м ²	780	1.2	936.00	
4	Демонтаж осв.тела /глобус/+ ЛОТ	бр	56	2	112.00	
5	Монтаж ЛОТ 2 x18+ЛОТ 4x18 + плафониери /вкл.захр.кабел/- съществуващи	бр	56	6	336.00	
	Покрив				0.00	
1	Демонтаж лам.обшивка по борд покриви	мл	78.00	1.00	78.00	
2	Обшивка /монтаж на демонтираната лам.обшивка/на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонти	м ²	78.00	8.00	624.00	
3	Демонтаж покривна хидроизолация	м ²	210.00	0.50	105.00	
4	Полагане битумен грунд	м ²	210.00	1.80	378.00	

5	Направа на рулонна хидроизолация на два пласта с посипка на газопламъчно залепване	м ²	210.00	18.60	3 906.00	
6	Превоз строителни отпадъци до 5 км.	курс	5.00	10.00	50.00	
	Всичко:				23 539.00	
	непредвидени 5%				1 176.95	
	Общо:				24 715.95	
	ДДС 20%				4 943.19	
	Всичко с ДДС:				29 659.14	

Срок за изпълнение: **30** календарни дни.

Изпълните

/доори и ристов/



«ХОЛИДЕЙ – 2006» ЕООД
(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Добри Христов Добрев в качеството си на управител на „Холидей – 2006“ ЕООД, ЕИК 201000397, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, жк. „Димитър Благоев“ бл.4, вх. В, ет. 3, ап. 9,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;
2. Обособена позиция №2: „ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
3. Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
4. Обособена позиция №4: „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;
5. Обособена позиция №5: „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството“;
6. Обособена позиция №6: „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера““;
7. Обособена позиция №7: „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий““;
8. Обособена позиция №8: „Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане““.

По обособена позиция:

**Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-ремонтните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Поемаме задължението да изготвим ексекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:**

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;

2. Обособена позиция №2: „ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

3. Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;

4. Обособена позиция №4: „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;

5. Обособена позиция №5: „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството“;

6. Обособена позиция №6: „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;

7. Обособена позиция №7: „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;

8. Обособена позиция №8: „Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

по обособена позиция:

Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

Срок за изпълнение на поръчката: 30 /Тридесет/ календарни дни.

Прилагаме линеен календарен план – график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът

описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влягане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение

Продукт/материал по количествена сметка	Предложение на участника с описание на спецификациите	Производител/Доставчик	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.
Рулонна хидроизолация на два пласта с посипка на газопламъчно залепване	След като се положи битумния грунд, с газова горелка се залепва хидроизолацията като втория пласт е посипка	VJF	Прилагаме декларация за съответствие
Боядисване тавани с бял латекс	След като се грундира се боядисва с латекс	Мегахим	Прилагаме декларация за съответствие
Грундиране таван върху гипскартон	Върху шпаклования гипскартон се грундира преди боядисването латекс	Мегахим	Прилагаме декларация за съответствие
Гипскартон на мет.конструкция топлоизолация каменна вата	Монтират се профилите, върху тях монтира гипскартона и накрая се шпакловат фугите	Нордгипс	Прилагаме декларация за съответствие
Осв.тела ЛОТ 4x18	Захранващият кабел ще се удължи и върху окачения таван ще се монтира осв.тяло	Кабелкомерс	Прилагаме декларация за съответствие

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на вляганите материали със съответните спецификации и стандарти.

2.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи.

2.2.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;

А А А А

2.2.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

2.2.3. Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-график.

3. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности 5 /Пет/ години

Забележка: Предложението за гаранционен срок да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти/.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен план-график за изпълнение на СРР .
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
5. Планиране изпълнението на обекта.
6. Други по преценка на участниците.

Дата: 17.08.2016 г.

Подпис и печат:...

(Добри Добрев, управител)

"ХОЛИДЕЙ - 2006" ЕООД

гр. Севлиево, жк. "Димитър Благоев" бл.4, вх. Е, ет. 3, ап. 9

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за времетраене изпълнението на отделните СРР

на обществена поръчка с предмет на: „Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по обособени позиции: Обособена позиция №3: "ОЗД „Пролет 1" - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Срок на изпълнение /дни/
1	2	3	4	5
	Тавани			
1	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. к-ция тавани	м2	250.00	15
2	Облицовка с гипсокартон на мет. к-ция тавани	м2	430.00	20
3	Боядисване тавани с бял латекс при ремонти	м2	780.00	10
4	Грундиране таван в/у гипсокартон	м2	780	5
5	Демонтаж осв. тела /глобус/+ ЛОТ	бр	56	3
6	съществуващи	бр	56	5
	Покрив			
1	Демонтаж лам.обшивка по борд покриви	мл	78.00	2
2	Обшивка /монтаж на демонтираната лам.обшивка/на покриви,корнизи ,улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонти	м2	78.00	6
3	Демонтаж покривна хидроизолация	м2	210.00	3
4	Полагане битумен грунд	м2	210.00	2
5	Направа на рулонна хидроизолация на два пласта с посипка на газопламъчно залепване	м2	210.00	5
6	Превоз строителни отпадъци до 5 км.	курс	5.00	2

Срокът за изпълнение на СМР на обекта за посочената обособена позиция е 30 дни.

17.08.2016 г.

Управител:....

/Добри Добрев/



„Холидей – 2006“ ЕОД
гр. Севлиево, жк. „Димитър Благоев“ 4, вх. Е, ет. 3, ап.9
тел.: 0887 207 391; e-mail: holiday_sev@abv.bg

ДО
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ГР. СЕВЛИЕВО
ПЛ. „СВОБОДА“ №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

по обществена поръчка: „Извършване на строително - ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

За изпълнението на заложените в обществената поръчка СМР, дружеството разполага с необходимото техническо оборудване, както и човешки ресурси за бързо и качествено изпълнение на видовете работи.

Материалите, които ще бъдат доставени за изпълнение на поръчката са:

- Латексов грунд – Мегахим;
- Битумен грунд-VJF;
- Хидроизолация ролонна с посипка – VJF;
- Латексова боя – Мегахим;
- Гипсокартон – Нордгипс;
- Осветителни тела ЛОТ 2 x 18W EP21 – Кабелкомерс, „Марели“ ЕООД

Видовете СМР ще бъдат извършени последователно, както следва:


ПОКРИВ

Подготвителни СМР

- Демонтаж ламаринена обшивка по борд покриви.

Основни СМР

- Обшивка по покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина;
- Запечатка на бетонови повърхности;
- Полагане на битумен грунд



- Направа на ролонна хидроизолация

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ

Подготвителни СМР

- Демонтаж осветителни тела;
Основни СМР
- Обшивка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция – тавани;
- Грундиране таван върху гипсокартон;
- Боядисване тавани с латекс;
- Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 2 x 18W;

За управление на качеството разполагаме със строителен инженер, разполагаме и с отговорник по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обектът ще бъде обезопасен, работниците ще бъдат осигурени с лични предпазни средства.

Срокът за изпълнение на СМР на обекта за посочената обособена позиция е Тридесет календарни дни.

17.08.2016 г.

Управител:....

/Добри Добрев/2006


Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният Добри Христов Добрев, в качеството ми на управител на «Холидей – 2006» ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

1. Обособена позиция №1: Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево;

2. Обособена позиция №2: ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;

3. Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;

4. Обособена позиция №4: Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството;

5. Обособена позиция №5: Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството;

6. Обособена позиция №6: Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;

7. Обособена позиция №7: Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;

8. Обособена позиция №8: Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

по обособена позиция:

Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

17.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

А
—
А
А

• Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният Добри Христов Добрев, в качеството ми на управител на «Холидей – 2006» ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

1. Обособена позиция №1: Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево;
2. Обособена позиция №2: ОЗЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;
3. Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;
4. Обособена позиция №4: Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството;
5. Обособена позиция №5: Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството;
6. Обособена позиция №6: Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;
7. Обособена позиция №7: Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;
8. Обособена позиция №8: Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

По обособена позиция:

Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

17.08.2016 г.

Декларатор
/подп. А

А

А 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Добри ХристовДобрев, в качеството ми на управител на «Холидей – 2006» ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

1. Обособена позиция №1: Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево;
2. Обособена позиция №2: ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;
3. Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца;
4. Обособена позиция №4: Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството;
5. Обособена позиция №5: Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството;
6. Обособена позиция №6: Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;
7. Обособена позиция №7: Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;
8. Обособена позиция №8: Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

По обособена позиция:

**Обособена позиция №3: ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

17.08.2016 г.

Декларатор:

"ХОЛИДЕЙ – 2006» ЕООД
(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:**

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;
2. Обособена позиция №2: „ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
3. Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
4. Обособена позиция №4: „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;
5. Обособена позиция №5: „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството“;
6. Обособена позиция №6: „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;
7. Обособена позиция №7: „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;
8. Обособена позиция №8: „Кметство с. П.Славейков-ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

По обособена позиция:

Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:**

1. Обособена позиция №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево“;
2. Обособена позиция №2: „ОДЗ „Слънце 2“ – ремонт покрив кухненски блок, санитарни помещения и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
3. Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1“ - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“;
4. Обособена позиция №4: „Кметство с. Столът, общ. Севлиево – ремонт на зала в сградата на кметството“;

5. Обособена позиция №5: „Кметство с. Крамолин - ремонт на зала в сградата кметството;

6. Обособена позиция №6: „Кметство с. Буря – ремонт на покрив в сградата на „Клуб на пенсионера“;

7. Обособена позиция №7: „Кметство с. Богатово - ремонт на покрив в сградата на читалище „Отец Паисий“;

8. Обособена позиция №8: „Кметство с. П.Славейков - ремонт на фасадата в сградата на читалище „Възраждане“.

По обособена позиция:

„Обособена позиция №3: „ОЗД „Пролет 1 - ремонт покрив кухненски блок и вътрешен ремонт помещения за отдих и възпитание на деца“

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

№	Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
1.	Стойност на СРР	23 539,00	28 246,80
2.	Непредвидени разходи в размер на 5 %	1 176,95	1 412,34
3.	Обща стойност за изпълнение на СРР с вкл. 5 % непредвидени разходи	24 715,95	29 659,14

Забележки:

1. Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс за обособената позиция, за която се кандидатства.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СРР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СРР и/или добавяне на нови количества или видове СРР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложение:

Количествено-стойностна сметка, базирана на изготвените за всяка обособена позиция задания за оферта, съобразно обособената позиция, за която се кандидатства.

17.08.2016 г.

Подпис и печат:
(Добри

