



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00189
Поделение: _____
Изходящ номер: ДД-1-Г-01.12-(4) от дата 15/12/2017
Коментар на възложителя:
00189-2017-0005

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Севлиево		Национален регистрационен номер: 000215889	
Пощенски адрес: пл. Свобода № 1			
Град: Севлиево	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5400	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Мирослав Банков		Телефон: 0675 396121	
Електронна поща: sevlievo@sevlievo.bg		Факс: 0675 32773	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2575/uvlichavane-kapaciteta-mps-sevlievo.html			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществено ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 0367 от 21/04/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00189-2017-0005(ppppp-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмета на ОП е да се увеличи капаците на ВПС - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“), с подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на истемите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“. Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци (ШК) и Бункерните помпени станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно - битови качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022 и наименование: „Порови води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина“), изградени и въведени в експлоатация в кадастрален район (масив) 59 от землището на гр. Севлиево (с ЕКАТТЕ) , област Габрово, в периодите, когато основните компоненти, формиращи запасите на подземни води в това водно тяло, са крайно недостатъчни - от една страна, а от друга страна - потребностите от допълнително водоснабдяване, с което да се компенсира сезонно намаляващия речен отток към откритите речни водохвращения за централно водоснабдяване във Водоснабдителна система 1 (ВС1), рязко нарастват, поради което се налага почти ежегодно въвеждане на режимно водоподаване и водоразпределение към населените места, обслужвани от тази водоснабдителна система, стопанисвана и експлоатирана от ВиК Оператора „Бяла“ ЕООД - Севлиево (ВиКО). Спецификата на съставните елементи от цялостното техническо решение за обекта налага обособяването им в два отделни технологични етапа на проектиране, изпълнение на проектните СМР и въвеждане в експлоатация, от които предмет на настоящата обществена поръчка е: Етап I (Подобект № 1): В този етап попада линейната част от техническата инфраструктура и съоръженията към нея, предвидени за изграждане по проекта, в т.ч.: Довеждащ (преносен) напорен водопровод от тръбното водоземане (чрез отклонение от съществуващия преносен хидромелиоративен водопровод (част от ВКМиС на НС „Видима“, захранван с вода от яз. „Ряховски ливади“), до входната шахта на Утаителя в СОЗ, пояс I, който се предвижда да бъде учреден около системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземното тяло на съществуващите 4 /четири/ броя ШК и БПС - в експлоатация; индивидуална Водомерна шахта и необходимия брой съпътстващи водопровода съоръжения: шахти въздушник, калоотток, СК, преминавания през препятствия и пр.; Продълбочаване на участък от дере - изпускател на яз. „Ряховски ливади“, за да се осъществи отводняването на Водомерна шахта и Шахта - Калоток № 1 по трасето на довеждащия водопровод; Трасето на водопровода попада изцяло в сервитута на стопански (обслужващи имоти) и експлоатационни пътища, като от км.0+00 до км.0+88 и от км.0+99 до км.9+66 е разположено почти успоредно на талвега на ГНК „Видима“. На км.0+88 и км.9+66 се предвиждат началата на въздушни преминавания на канала. Теренът по трасето на водопровода е изключително равнинен (с изключение на участъците от км.8+21 до км.8+67 - двустранен наклон и от км.9+78 до км.11+58 - стръмен наклон), като има участъци с обратен наклон на посоката на движение на водата. С цел

спазване на минималния допустим наклон съгласно действащото законодателство ($J = 0.002$), в участъка от км.0+99 до км.9+66, умишлено на разстояния над 200м са предвидени последователно шахти калоотток и въздушник. Довеждащия (преносен водопровод) е предвидено да бъде изпълнен от тръби PE-100, PN6, SDR-26, с обща дължина Лобщо = 1 531 м' и включва няколко обособени участъци, съгласно техническата спецификация.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ОП-29 от 09/08/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД Севлиево БПС 2017		Национален регистрационен номер: 177189970	
Пощенски адрес: ул. Магистрална 2Д			
Град: Севлиево	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5400	Държава: BG
Електронна поща: infrastrorzhi@abv.bg		Телефон: 0886 878690	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0675 32273	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: Инфрастроежи ООД		Национален регистрационен номер: 107538885	
Пощенски адрес: ул. Магистрална 2Д			
Град: Севлиево	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5400	Държава: BG
Електронна поща: infrastrorzhi@abv.bg		Телефон: 0675 33860	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0675 32273	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: Виа Конструкт Груп ЕООД		Национален регистрационен номер: 175396059	
Пощенски адрес: бул. Черни връх №59А			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@viaconstructgroup.com		Телефон: 02 8169934	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0675 32273	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: Инфраеко ООД		Национален регистрационен номер: 204002972	
Пощенски адрес: ул. Никола Петков № 68А			
Град: Севлиево	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5400	Държава: BG
Електронна поща: infraeco@abv.bg		Телефон: 0675 33860	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0675 32273	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			

Поръчката е възложена на обединение		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
<p>Осъществяване на строително-ремонтни работи с Целе се увеличи капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, и да се подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци (ШК) и Бункерните помпени станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно-битови качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022. Спецификата на съставните елементи от цялостното техническо решение за обекта налага обособяването им в два отделни технологични етапа на проектиране, изпълнение на проектните СМР и въвеждане в експлоатация, от които предмет на настоящата обществена поръчка е: Етап I подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“.</p>		
III.6) Срок на изпълнение		
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начална дата _____ дд/мм/гггг		
крайна дата 24/11/2017 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
Стойност без ДДС:	296654.96	Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
14/12/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Срокът за извършването на строително-монтажните работи за обект: „Увеличаване	Срокът за извършването на строително-монтажните работи за обект: „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез	Срокът за извършването на строително-монтажните работи за обект: „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез	Чл.11. (1). от Договора ОП-29 от 09.08.17 – Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима

<p>капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“), подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“ е до 36 (тридесет и шест календарни дни)</p>	<p>инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“), подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“ е до 36 (тридесет и шест календарни дни)</p>	<p>инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“), подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“ е до 36 (тридесет и шест календарни дни), но се удължава: с Допълнително споразумение срокът е удължен с 21 календарни дни</p>	<p>сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 21 дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <p>на основание чл. 11 от Договора срокът на договора е удължен, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За същият е съставен протокол, отразяващ причините на непреодолима сила.</p> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>			
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>			
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <p>Стойност без ДДС: 296654.96 Валута: BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>			
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p>			

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 15/12/2017 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Д-р Иван Тодоров Иванов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Севлиево
